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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
La redacción del presente Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo busca la 
definición completa de las obras necesarias para la construcción de un polígono industrial en el 
enclave seleccionado. 
La elección de esta parcela obedece a criterios económicos y urbanísticos. Por un lado, el Plan 
General de Ordenación Municipal de Sada establece como objetivo la implantación de actividades 
económicas en esta área para reforzar la estructura económica del municipio. 
Además, la ubicación del sector resulta muy ventajosa, ya que se encuentra situado junto a la carretera 
nacional N-VI y muy próximo a la Vía Ártabra, en una zona donde existen actualmente varios polígonos 
industriales pertenecientes a los términos municipales de Cambre y Bergondo. 
De esta forma, tanto la presencia de industrias asentadas en el entorno de la parcela, como la 
existencia de infraestructuras de comunicación para su conexión con los núcleos urbanos más 
importantes de los alrededores, ofrecen enormes posibilidades para el aprovechamiento del suelo en 
este enclave. 
2. EMPLAZAMIENTO Y SUPERFICIE
El Sector I4 está ubicado al sur del término municipal de Sada, limitando al oeste con el Ayuntamiento 
de Oleiros y al sur con el de Cambre. 
Actualmente se accede desde la carretera de servicio de la nacional N-VI, la cual se mantendrá como 
el enlace principal del polígono, tal y como aparece indicado en el PGOM. 
La superficie total de la parcela asciende a 132.568 m2. 
Ubicación del Sector I4 
3. PLANEAMIENTO
La parcela está catalogada en el Pan General de Ordenación Municipal como Suelo Urbanizable de 
Uso Industrial. Para este tipo de suelo, las dotaciones mínimas establecidas en la normativa son las 
siguientes: 
Altura máxima de edificación 10 m 
Coeficiente de edificabilidad 0,65 m2/m2
Reserva de suelo para espacios libres 10% 
Reserva de suelo para equipamientos 4% 
En base a estos valores, obtenemos las superficies que determinarán el planeamiento urbanístico del 
Sector: 
Superficie neta de 
la parcela 
Aprovechamiento 
lucrativo 
Área de espacios 
libres 
Área de 
equipamientos 
132.568m2 86.169m2 13.256m2 5.303m2 
Por último, debemos tener en cuenta el número de plazas de aparcamiento mínimas que exigidas en 
la normativa. 
Superficie máxima uso 
industrial 
Plazas de aparcamiento 
totales 
Plazas de titularidad 
pública 
Plazas 
accesibles 
86.169 m2 862 215 5 
4. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO
El presente proyecto constructivo consta de los siguientes documentos: 
 DOCUMENTO Nº1. MEMORIA
 DOCUMENTO Nº2. PLANOS
 DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
 DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
5.1. VIARIO Y ACCESOS 
El diseño del viario interior de la parcela ha sido proyectado teniendo en cuenta que en el Plan General 
se impone como condición para el desarrollo del polígono el acceso al sector desde la vía de servicio 
de la carretera nacional N-VI. 
De esta forma, se ha definido el trazado de los viales estableciendo 3 accesos desde esta carretera. 
Estos accesos confluyen en un eje principal que atraviesa la parcela longitudinalmente y desde el que 
parte un pequeño ramal que supone la salida hacia Iñás en el límite con el Ayuntamiento de Oleiros. 
Todos los viales contarán con una sección de 16m de ancho (dos carriles de 3,5m, dos franjas de 
aparcamiento de 2,5m, y aceras de 2m). 
El viario se ha diseñado con radios de giro mayores de 15 metros y por tratarse de un trazado urbano 
los acuerdos en planta se han realizado circulares. En cuanto al alzado los acuerdos entre rasantes 
se han realizado mediante parábolas y un valor de Kv de 750, el recomendado para una velocidad de 
50 Km/h. 
Se ha proyectado una pequeña glorieta en la intersección de los ejes 1 y 4 para permitir el cambio de 
sentido dentro del polígono y mejorar así la circulación. 
5.2. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Se ha establecido un tipo de explanada E2 y una categoría de tráfico pesado T32. Según estos 
criterios, se obtiene que la sección de calzada a emplear será la 3221: (15 cm de MB y 35 cm de 
zahorra). 
Se detalla a continuación la estructura de la sección: 
- 4 cm de capa rodadura tipo AC16 surf B60/70 D. 
- Riego de adherencia con C60B4 ADH de 0,5 kg/m2. 
- 5 cm de capa intermedia tipo AC22 int B60/70 G. 
- Riego de adherencia con C60B4 ADH de 0,5 kg/m2. 
- 6 cm de capa de base bituminosa tipo AC22 base B60/70 G. 
- Riego de imprimación con C50BF5 IMP de 1kg/m2. 
- 35 cm de subbase de zahorra artificial. 
Teniendo en cuenta la elección de pavimentos para aceras en polígonos industriales de realización 
actual, se ha elegido como pavimento esencial el hormigón impreso. La sección elegida estará 
formada por: 
- Sub-base granular de 20 cm. 
- Hormigón HM-20 de 20 cm. con impresión de color. 
En las zonas correspondientes a los pasos de peatones se ha de tener en cuenta la Ley 10/2014, de 
3 de diciembre, de accesibilidad. Por este motivo, se dispondrán rampas según las indicaciones 
recogidas en los planos correspondientes. Las barbacanas se ejecutarán con baldosa hidráulica 
podotáctil de botones. 
5.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras será el originado por la construcción de los viales. 
 
MOVIMIENTO TIERRAS TOTAL 
Volumen Desmonte Volumen Terraplén Diferencia 
15.122,42 m3 17.625,13 m3 - 2.502,71 m3 
5.4. SECCIONES TIPO 
En el plano 9 del DOCUMENTO Nº2. PLANOS, se muestran las secciones tipo que corresponden a 
cada uno de los viales proyectados. 
5.5. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La red existente discurre por debajo de la carretera nacional y conecta con las naves situadas junto al 
sector en la carretera de servicio próxima al mismo. La nueva red se conectará en la mencionada vía 
de servicio. 
La red se ha proyectado mediante una red mallada, constituida por una serie de anillos, de manera 
tal, que se garantice en todo momento el suministro a cada parcela. Así pues, la red de distribución 
queda dividida en sectores, mediante válvulas de paso. En cada caso, cualquier sector puede quedar 
fuera de servicio sin verse afectados los restantes. 
El punto de conexión con la red general se puede observar en el plano 10 del DOCUMENTO Nº2. 
PLANOS. 
Las conducciones proyectadas a lo largo de toda la red son 1 PN10 TUBO PEAD- rugosidad 0,002 
mm con diámetros nominales de 75 mm, 90 mm, 140 mm, 200 mm y 315 mm. 
La red discurre por debajo de las aceras, excepto en los cruces de calles donde las conducciones han 
de ser reforzadas. 
En la red que se proyecta se han definido 4 hidrantes contra incendios. siguiendo la normativa vigente. 
También se han proyectado las arquetas de registro, desagües, y bocas de riego necesarias. 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
MEMORIA DESCRIPTIVA
SONIA SUÁREZ NAVEIRA Página 5 de 7 
5.6. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
Se ha proyectado una red de tipo separativo para el saneamiento, por lo tanto, por la red que nos 
ocupa sólo han de circular aguas pluviales. 
La red discurre en su totalidad por debajo del eje de la calzada según lo indicado en el plano 11 del 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS, por lo cual ha de ser reforzada, esto se realiza para evitar roturas 
debidas a la circulación de tráfico pesado. El trazado se ha dispuesto respetando las separaciones 
con respecto a los conductos de otras instalaciones que se señalan en la normativa correspondiente. 
La situación en alzado de las conducciones se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación 
de la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de 
ser de 1.25 m. como mínimo en todos los puntos de la red. 
Además, se han proyectado los pozos de registro (máxima distancia 50 metros) y elementos 
necesarios para el funcionamiento de la red. 
Las conducciones proyectadas a lo largo de toda la red son de PVC con diámetro de 315 mm,400 
mm, 560 mm 630 mm y 834 mm. 
5.7. RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
La red de aguas fecales e industriales recoge las aguas grises de las parcelas industriales. 
Esta agua deberá ser tratada y depurada previamente a su vertido a la cuenca del río correspondiente. 
Para ello, en el PGOM del Concello de Sada se contempla la construcción de una nueva EDAR que 
trate las aguas procedentes de todas las parcelas urbanizables de uso industrial disponibles en el 
Espíritu Santo, entre las que se encuentra el Sector I4. 
En función del tipo de industria a implantarse se deberá definir la tipología específica del tratamiento 
de aguas grises a definir. 
En caso de preverse la implantación en el polígono de empresas con gran cantidad de vertidos, se 
deberá imponer la condición de una depuración previa individual a esas industrias antes del vertido a 
la red. 
La red discurre en su totalidad por debajo de las aceras según lo indicado en el plano 12 del 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS. Esto se realiza para evitar roturas debidas a la circulación de tráfico 
pesado, así como refuerzos en la red para evitar dichas roturas. 
La situación en alzado de las conducciones se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación 
de la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de 
ser de 1.5 m. como mínimo en todos los puntos de la red 
Además, se han proyectado los pozos de registro (máxima distancia 50 metros) y elementos 
necesarios para el funcionamiento de la red. 
5.8. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
La red propuesta consta de los siguientes elementos: 
- 35 postes tipo ATLAS ATL090 o similar, formados por báculo de 10 m de altura y 2 m de brazo.
- 35 luminarias LED de 125W tipo AIRE LED125 A5 3000K o similar.
Estos elementos se dispondrán a lo largo de los 5 ejes que forman el viario de la parcela, separados 
una distancia de 30 m entre sí. En el plano 15 del DOCUMENTO Nº2. PLANOS se detallan la ubicación 
y las características de la red. 
El cálculo de la demanda energética resulta de multiplicar la potencia de cada lámpara por el número 
de lámparas y se ha mayorado con el coeficiente de 1,8. 
35 ∗ 1,8 ∗ 125𝑊 = 7.875 𝑘𝑊 
Los conductores serán del tipo BT XLPE O.6/1 Tri Cu enterrados, con una sección de 3x1,5. 
5.9. RED DE ELECTRICIDAD 
La red de distribución de energía eléctrica se divide de la siguiente forma: 
- Conexión con la red eléctrica de la compañía suministradora.
- Media tensión, disponiéndose bajo canalización en zanja y dando suministro a los centros de
transformación.
- Centros de transformación dobles de 400 kVA
- Distribución en Baja Tensión a las parcelas mediante canalización enterrada. La conexión a la
red de alta tensión existente en la zona se realizará, según lo indicado en el plano 13 del
DOCUMENTO Nº2. PLANOS, al sur del sector.
La red se ha proyectado con cable conductor de aluminio de tipo MT XLPE 12/20 Tri enterrado de 
dimensiones 3x35, 3X50, 3X70 y 3x95. Los cables están aislados con polietileno reticulado. 
La instalación se ha proyectado bajo la acera y será reforzada en los puntos donde cruce la calzada. 
Para el abastecimiento a la red de baja tensión se han proyectado 8 transformadores dobles media-
baja tensión, de 400 KW de potencia diferenciándose le red a partir de este punto en cinco circuitos. 
La distribución de la red de baja tensión se proyecta con cable conductor de cobre con aislamiento de 
polietileno reticulado y protección de pvc. 
En este caso los cables serán de tipo BT XLPE 0,6/1 Tri Cu enterrado de Secciones 3X1,5, 3X25, 
3x35, 3x50, 3x95, 3x120, 3x150, 3x240, 3x300, y 3x400. 
La red cuenta con las medidas de protección y tomas de tierra requeridas para una instalación de este 
tipo. 
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5.10. RED DE GAS 
La red de gas proyectada se conectará a la red municipal en el punto indicado en el plano 17 del 
DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
La red será ramificada, la profundidad mínima de las conducciones será de 50 cm, medidos sobre la 
generatriz superior del tubo. 
Las conducciones discurrirán bajo las aceras, debiendo reforzarse en caso de atravesar bajo 
calzadas. 
Las conducciones serán de polietileno de alta densidad de diámetro DN 63. 
Además, la red cuenta con las arquetas y acometidas. La determinación de los consumos se ha 
realizado conforme a la normativa vigente. 
5.11. RED DE TELECOMUNICACIONES 
El punto de conexión de la red aparece indicado en el plano 16 del DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
La red de distribución se proyecta con tubos de PVC, partirá del armario de interconexión y terminará 
en los armarios de distribución de acometidas. El trazado de las canalizaciones se ha proyectado de 
forma regular, formando alineaciones largas y a una profundidad lo más uniforme posible, situándose 
en todo su recorrido por zonas de dominio y uso público. La red discurrirá bajo la acera cuando sea 
posible. 
Los tipos de arqueta incluidas se indican a continuación: 
- Arqueta tipo “D” de dimensiones 109x90x100: 1 unidad.
- Arqueta tipo “H” de dimensiones 80x70x82: 36 unidades.
- Arqueta tipo “M” de dimensiones 30x30x55: 13 unidades.
La disposición de forma esquemática será la que se detalla a continuación: 
Red de Distribución: 
 2 conductos de PVC de ∅125 mm
Red de Dispersión: 
 1 conducto ∅40 mm para 1 acometida
 2 conductos ∅40 mm para entre 2 y 4 acometidas
 2 conductos de ∅63 mm para entre 5 y 8 acometidas
5.12. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
El tratamiento de las zonas ajardinadas del proyecto de urbanización afecta al área denominada como 
zona verde a lo largo de todo el presente proyecto. Se sitúa en los extremos norte y sur del polígono. 
Se propone la plantación de césped y grupos de árboles en zonas concretas según la disposición 
expresada en el plano 20 del DOCUMENTO Nº2. PLANOS. 
Por tratarse de una zona que actualmente tiene vegetación abundante, se supone que no existirán 
problemas para su adaptación como zona verde; sin embargo, habrá de asegurarse que se cumplan 
determinadas características para realizar correctamente la plantación. 
Se plantarán 15 árboles de la especie Quecus Robur y 10 de la especie Pinus Pinea. 
Además, se han proyectado bancos y papeleras según se encuentra especificado tanto en los planos 
como en el anejo correspondiente. El número de bancos asciende a 14, mientras que el de papeleras 
es de 47. 
5.13. SEÑALIZACIÓN 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así como 
advertir de los posibles peligros y ordenar el tráfico, por lo que es necesario que se tengan en cuenta 
en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior a su 
concepción. 
En el plano 19 del DOCUMENTO Nº2. PLANOS se indica la señalización utilizada en al polígono 
industrial, la cual se ha diseñado siguiendo las siguientes normas del Ministerio de Fomento: 
 Instrucción 8.1- I.C. Señalización vertical.
 Instrucción 8.2- I.C. Marcas viales.
6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución estimado para las obras de construcción del polígono industrial en el Sector I4 
es de QUINCE (15) MESES según lo expuesto en el Anejo Nº27. Plan de obra. 
7. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía para todas las obras incluidas en este proyecto será de UN AÑO a partir de la 
fecha de recepción provisional de las obras, por considerar que una vez transcurrido este período 
quedará suficientemente comprobado su correcto funcionamiento. 
Durante el plazo de garantía será obligación del contratista la conservación de las obras en perfecto 
estado. 
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8. SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, se desarrolla en 
el Anejo Nº23 de este documento el correspondiente Plan de Seguridad y Salud relativo a la 
Urbanización del sector I4. 
9. IMPACTO AMBIENTAL
El presente documento cuenta con un estudio de impacto ambiental con la finalidad de identificar y 
minimizar la afección al medio en el Anejo Nº22. 
10. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los cuadros de precios Nº1 y Nº2 del 
presupuesto, se ha redactado el Anejo Nº25. Justificación de precios. 
11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Como DOCUMENTO Nº3 de este proyecto, se ha redactado el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares que será de obligado cumplimiento para la ejecución de las obras proyectadas. 
12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con lo exigido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el 
presente proyecto se refiere a una obra completa que puede ser entregada al uso general o al servicio 
público correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y 
comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 
13. PRESUPUESTO
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS (2.928.571,03€). 
El Presupuesto Base de Licitación con I.V.A asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS (4.216.849,42 €). 
14. REVISIÓN DE PRECIOS
Por las consideraciones expuestas en el Anejo Nº28. Revisión de precios, se establece como fórmula 
de revisión de precios de entre las propuestas en el Real decreto 1359/2011, la número 382: 
Urbanización y viales en entornos urbanos. 
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 
0,14Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 
15. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
En base a lo expuesto en el Anejo Nº29. Clasificación del contratista, se establece que el contratista 
ha de contar con las acreditaciones correspondientes a: 
GRUPO G: Viales y pistas 
SUBGRUPO 4: Con firmes de mezclas bituminosas CATEGORÍA 4 
GRUPO E: Hidráulicas 
SUBGRUPO 1: Abastecimientos y saneamientos  CATEGORÍA 4 
16. CONCLUSIÓN
Con todo lo expuesto anteriormente y los documentos que se acompañan, se somete el presente 
Proyecto a la consideración de los órganos competentes, a fin de que puedan llevarse a cabo las 
obras proyectadas. 
A Coruña, junio 2018 
LA AUTORA 
Sonia Suárez Naveira 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. SITUACIÓN 
El Término municipal de Sada, perteneciente a la provincia y comarca de A Coruña, se encuentra 
situado en las Rías Altas, dentro de la Ría de Betanzos, rodeado por los Ayuntamiento de Oleiros, 
Cambre y Bergondo. 
Sada tiene una extensión de 27,49 km2 repartidos entre sus 8 parroquias: Carnoedo, Mondego, 
Osedo, Soñeiro, Meirás, Mosteirón, Sada y Veigue. 
La capital es la Villa de Sada, la cual alberga al 63% de la población total del ayuntamiento, y cuenta 
con un papel consolidado por su estatus de núcleo de referencia en sectores como el turismo, la 
pesca, el comercio y servicios vinculados a la hostelería, el deporte o el ocio náutico. Esto se debe, 
principalmente, a su proximidad con núcleos como la Betanzos (10 km) y A Coruña (18 km). 
La estructura viaria de Sada está formada por un conjunto de carreteras de titularidad autonómica y 
comarcal que la comunican, fundamentalmente, con las localidades de Mera, Oleiros, Santa Cruz y A 
Coruña. 
Además, recientemente ha entrado en servicio la vía de alta capacidad VG-1.3 “Vía Ártabra” que 
comunica el puerto de Lorbé con la nacional VI, estando prevista su continuación hasta enlazar con 
la autovía el noroeste. 
La carretera nacional VI juega un papel relativo en el esquema viario del ayuntamiento al atravesarlo 
en su extremo sur; sin embargo, resulta clave en la definición de este proyecto, ya que el Sector I4 
limita, precisamente, con dicha carretera a lo largo de un kilómetro. 
1.2. DEMOGRAFÍA 
Como se ha comentado anteriormente, el grueso de la población del Ayuntamiento se encuentra 
concentrada en la capital. No obstante, el fenómeno de asentamiento residencial en el medio rural 
que ha tenido lugar en los últimos años, debido principalmente al fuerte desarrollo de la actividad 
constructiva, ha condicionado enormemente el planeamiento del municipio y la transformación de su 
entorno. 
El Término Municipal de Sada cuenta con una población total de 15.242 habitantes, según censo de 
2017, divididos en 7.470 hombres y 7.772 mujeres. 
Sada se caracteriza por el fenómeno de la “doble residencia” y en la última década ha experimentado 
un crecimiento poblacional continuo y de tendencia constante del 26 %, según fuentes del INE. A 
pesar de este crecimiento constante, indicadores como el consumo de agua nos permiten saber que 
la población de Sada se duplica durante los meses de verano a causa del turismo. 
 
 
 
Ayuntamiento de Sada en la provincia de A Coruña 
 
              
Bandera y escudo de Sada 
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1.3.  GEOGRAFÍA 
El clima predominante en toda la comarca es el atlántico, que se caracteriza por abundantes 
precipitaciones a causa de su proximidad al océano y unas temperaturas medias que oscilan entre los 
9º y 18º, lo que favorece el desarrollo de cubierta vegetal. 
Sada destaca desde el punto de vista hidrográfico por sus 10 km de costa y la variedad de playas que 
ofrece, y por la presencia del humedal de As Brañas, un ecosistema de gran valor debido a su 
singularidad. 
 
Playa de Cirro 
Existen, además, espacios forestales de interés asociados a cursos de agua poblados con eucaliptos 
y robles, como por ejemplo el que define la cuenta del Río Maior en la zona norte del municipio, 
limitando con el Ayuntamiento de Oleiros. 
1.4. ECONOMÍA 
Por tratarse de un Ayuntamiento costero, la pesca ha tenido históricamente un papel muy importante 
dentro de la economía del municipio. En la actualidad, tanto la pesca tradicional como las actividades 
náutico-deportivas son, junto con el turismo, los motores económicos de Sada. 
 
Vista aérea del puerto de Sada 
Desde el punto de vista industrial, el área de actividades empresariales situada en el Espíritu Santo-
Soñeiro concentra un porcentaje elevado de la actividad económica y las instalaciones de tipología 
industrial-comercial del Ayuntamiento. 
Se trata de una importante zona industrial surgida al amparo de una gran infraestructura, la carretera 
nacional N-VI que une A Coruña con la capital del país, en la que confluyen 4 ayuntamientos: Sada, 
Bergondo, Cambre y Oleiros. 
La construcción de la Vía Ártabra y su conexión con la N-VI en esta zona, no hace sino reforzar el 
potencial del emplazamiento y sus posibilidades de relación con las áreas residenciales de Sada y 
Oleiros, y con el puerto de Lorbé. 
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
En el Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Sada se definen como objetivos 
específicos en relación a las áreas de actividad empresarial: 
• Mejorar y potenciar la zona industrial-empresarial del Espíritu Santo, consolidando una malla 
urbana de calidad y creando nuevas áreas para el desarrollo de la actividad industrial-terciaria. 
• Aprovechar las oportunidades para el desarrollo de este tipo de actividad en las áreas de 
influencia de la Vía Ártabra. 
El Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariales de Galicia es el documento básico de 
referencia para la ordenación de actividades industriales y de servicios en parques o polígonos 
empresariales. En relación al área de A Coruña, el mencionado Plan estima una demanda de 10 
millones de m2 de superficie bruta, que se reducen a la mitad en una hipótesis conservadora. 
Según este documento, los tres polígonos industriales presentes en el Espíritu Santo, pertenecientes 
a los Ayuntamientos de Oleiros, Cambre y Bergondo, se encuentran actualmente sin superficie 
disponible. De esta forma, la oferta de suelo empresarial en esta zona para los próximos años recaería 
íntegramente en el Ayuntamiento de Sada. 
La redacción del presente Proyecto de Urbanización del Sector I4 se justifica en base a las 
posibilidades de creación de empleo y de reactivación de la economía local que supondría para Sada 
la existencia de nuevos enclaves empresariales dentro del territorio municipal. 
El objeto del proyecto es posibilitar la implantación de estos enclaves, mediante la definición completa 
de las obras necesarias para llevar a acabo la urbanización del sector. De esta forma, se proyecta la 
creación de un área industrial que incluirá la ejecución de los siguientes elementos: 
- Viario. 
- Red de abastecimiento de agua. 
- Red de saneamiento separativa. 
- Alumbrado público. 
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- Suministro eléctrico canalizado. 
- Instalación telefónica canalizada. 
- Instalación de gas. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 
El Sector I4 tiene 132.568 m2 y está ubicado al sur del Ayuntamiento de Sada, limitando al oeste con 
el Ayuntamiento de Oleiros y al sur con el de Cambre. 
El acceso a la parcela se realiza a través de la carretera de servicio de la nacional N-VI, la cual discurre 
en dirección noroeste-sudeste limitando con el sector durante 1 km. 
Sus características más destacables, así como las pautas a seguir para lLevar a cabo la ordenación 
de la parcela, aparecen recogidas en la ficha correspondiente del PGOM que se incluye a 
continuación; sin embargo, el mencionado Plan General de Ordenación establece una serie de 
características que serán objeto de definición en el Plan Parcial del Sector, tales como equipamientos, 
viario, plazas de aparcamiento, etc. 
Dado que no es objeto de este proyecto la elaboración del Plan Parcial, se valorarán diferentes 
posibilidades para estas cuestiones, tratando de optimizar el aprovechamiento de la parcela. Todo ello 
se desarrollará en el Anejo Nº3. Estudio de alternativas del presente documento. 
 
Sector I4 situado junto a la carretera N-VI 
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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo del presente anejo se explicará el marco legal dentro del cual se sitúa la redacción del 
Proyecto de Urbanización del Sector I4. Para ello, se expondrán las diferentes normativas que 
condicionan y limitan las actuaciones proyectadas, así como las directrices urbanísticas establecidas 
por la legislación en vigor. 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
2.1. PLANEAMIENTO 
1. Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento del 
Planeamiento Urbanístico. 
En el Anexo al Reglamento del Planeamiento se establecen las reservas mínimas de suelo para 
dotaciones que se deben considerar a la hora de redactar el Plan Parcial. 
Artículo 7. La dotación de aparcamientos […] deberá cumplir las siguientes condiciones: 
a) Las plazas de aparcamiento tendrán una superficie rectangular mínima de 2,20 por 4,50 metros. 
b) La superficie de aparcamiento mínima por plaza, incluyendo la parte proporcional de accesos, no 
será nunca inferior a 20 metros2. 
d) Sólo se admitirá en situación al aire libre, anexa a la red viaria, un máximo del 50% del número total 
de plazas de aparcamiento previstas en el Plan Parcial. 
Artículo 11. Los módulos mínimos de reserva para dotaciones en Planes Parciales que desarrollen 
suelos industriales serán los siguientes: 
1. Sistema de espacios libres de dominio y uso público: El módulo mínimo de reserva será el 10% de 
la superficie total ordenada, a la que se vincula el uso industrial en el planeamiento de rango superior. 
Los jardines a que se refiere el artículo 3 de este anexo deberán cumplir las condiciones señaladas 
en el artículo 4 para ser computables como elementos pertenecientes al sistema de espacios libres. 
2. Servicios de interés público y social: El módulo mínimo de reserva será el 4% de la superficie total 
ordenada, a las que se vincula el uso industrial en el planeamiento de rango superior. 
3. Aparcamientos: El módulo mínimo de reserva será una plaza por cada 100 metros cuadrados de 
edificación. 
2. Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
Una vez aprobado el planeamiento que establezca la ordenación detallada, la transformación del suelo 
urbanizable conllevará para sus propietarios los siguientes deberes: 
a) Ceder obligatoria y gratuitamente al ayuntamiento el suelo destinado al sistema local de espacios 
libres, zonas verdes y equipamientos, y a la administración titular correspondiente, el destinado a 
viales. 
b) Ceder obligatoria, gratuitamente y sin cargas el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que el plan general incluya o adscriba al sector y urbanizar en las condiciones que 
determine el plan únicamente los incluidos en el sector. 
c) Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización del sector y las infraestructuras de 
conexión con los sistemas generales existentes, así como las obras necesarias para la ampliación y 
refuerzo de los citados sistemas, de forma que se asegure su correcto funcionamiento teniendo en 
cuenta las características del sector y de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca 
el plan general. 
d) Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el suelo correspondiente al 10 
% del aprovechamiento tipo del área de reparto. La Administración no tendrá que contribuir a las 
cargas de urbanización correspondientes de esos terrenos, que habrán de ser asumidas por los 
propietarios. 
Artículo 41. Límites de sostenibilidad. 
3. Para usos industriales o terciarios, tanto en el suelo urbano no consolidado en el que sean 
necesarios procesos de urbanización como en el suelo urbanizable, la superficie total edificable no 
podrá superar el límite de 1 metro cuadrado edificable por cada metro cuadrado de suelo. 
4. Para la determinación de la superficie edificable total habrán de tenerse en cuenta las siguientes 
reglas: 
a) Se computarán todas las superficies edificables de carácter lucrativo, cualquiera que sea el uso al 
que se destinen, incluidas las construidas en el subsuelo y los aprovechamientos bajo cubierta, con 
la única excepción de las superficies construidas en el subsuelo con destino a trasteros de superficie 
inferior a 10 metros cuadrados vinculados a las viviendas del edificio, a aparcamientos o a 
instalaciones de servicio como las de calefacción, electricidad, gas o análogas. 
b) El índice de edificabilidad se aplicará sobre la superficie total del ámbito, computando los terrenos 
destinados a nuevos sistemas generales incluidos en el mismo, y con exclusión, en todo caso, de los 
terrenos reservados para dotaciones públicas existentes que el plan mantenga y de los destinados a 
sistemas generales adscritos a efectos de gestión que se sitúen fuera del ámbito. 
Artículo 42. Calidad de vida y cohesión social. 
1. El plan general habrá de prever, justificadamente, las reservas de suelo necesarias para la 
implantación de los sistemas generales al servicio de todo el término municipal, en proporción 
adecuada a las características del ayuntamiento y a las necesidades de la población y teniendo en 
cuenta la capacidad máxima residencial derivada del plan. 
En los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes y en ayuntamientos considerados 
nodos para el equilibrio del territorio en las Directrices de ordenación del territorio, estos sistemas 
generales serán, como mínimo, los siguientes: 
a) Sistema general de espacios libres y zonas verdes de dominio y uso públicos: en proporción no 
inferior a 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables de uso residencial. 
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b) Sistema general de equipamiento comunitario de titularidad pública: en proporción no inferior a 5 
metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados edificables de uso residencial. 
2. Con independencia de los sistemas generales, el plan que contenga la ordenación detallada 
establecerá en el suelo urbano no consolidado y en el suelo urbanizable las reservas mínimas de 
suelo para los siguientes sistemas locales, al servicio del polígono o sector: 
a) Sistema de espacios libres públicos destinados a parques, jardines, áreas de ocio, expansión y 
recreo de la población: 
- En ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que, justificadamente, se establezca en 
el planeamiento de desarrollo. 
b) Sistema de equipamientos públicos destinados a la prestación de servicios sanitarios, asistenciales, 
docentes, culturales, deportivos y otros que sean necesarios: 
- En ámbitos de uso terciario o industrial: la superficie que, justificadamente, se establezca en 
el planeamiento de desarrollo. 
c) Plazas de aparcamientos de vehículos: una plaza de aparcamiento por cada 100 metros cuadrados 
edificables, de las que, como mínimo, la cuarta parte debe ser de dominio público. 
Artículo 43. Normas de calidad ambiental y paisajística. 
3. El planeamiento que establezca la ordenación detallada tendrá en cuenta las previsiones 
necesarias para evitar barreras arquitectónicas y urbanísticas, de manera que las personas con 
movilidad reducida vean facilitado al máximo el acceso directo a los espacios públicos y a las 
edificaciones públicas y privadas, de acuerdo con la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. 
Artículo 44. División del suelo urbano y urbanizable. 
1. El plan general dividirá la totalidad del suelo urbano en distritos, en atención a la racionalidad y 
calidad de la ordenación urbanística y la accesibilidad universal de la población a las dotaciones, 
utilizando preferentemente como límites los sistemas generales y los elementos estructurantes de la 
ordenación urbanística, y coincidiendo en la mayor parte de su extensión con los barrios, parroquias 
o unidades territoriales con características homogéneas. 
2. El suelo urbanizable se dividirá en sectores a los efectos de su ordenación detallada y aplicación 
de los estándares establecidos en la presente ley. Los sectores se delimitarán utilizando 
preferentemente los límites de los sistemas generales y los elementos naturales determinantes, de 
forma que se garantice una adecuada inserción del sector dentro de la estructura urbanística del plan 
general y resulte viable técnica y económicamente el cumplimiento de los estándares urbanísticos. 
Artículo 99. Concepto y cálculo. 
2. El aprovechamiento tipo de cada área de reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento 
lucrativo total, incluido el dotacional privado correspondiente a la misma, expresado siempre en metros 
cuadrados edificables del uso y tipología edificatoria característicos, por la superficie total del área, 
excluidos los terrenos afectos a dotaciones públicas que no hubieran sido obtenidos por expropiación 
anticipada en ejecución del plan, ya existentes en el momento de aprobación del mismo, y cuya 
superficie se mantenga. 
Artículo 100. Polígonos. 
1. Los polígonos se configuran como los ámbitos territoriales que comportan la ejecución integral del 
planeamiento, siendo delimitados por el plan que contenga la ordenación detallada, de forma que 
permitan el cumplimiento conjunto de los deberes de justa distribución de cargas y beneficios, de 
cesión y de urbanización en la totalidad de su superficie. 
2. La ejecución del planeamiento se realizará por polígonos completos, salvo cuando se trate de 
ejecutar directamente los sistemas generales o las actuaciones aisladas previstas en el artículo 103. 
3. La delimitación de polígonos habrá de garantizar el equilibrio entre los beneficios y cargas dentro 
de cada área de reparto. A estos efectos, no podrán delimitarse polígonos que tengan una diferencia 
de aprovechamiento superior al 10 % en relación con el aprovechamiento tipo del área de reparto 
correspondiente ni que impliquen una desproporcionada diferencia de las cargas de urbanización. 
4. La delimitación de los polígonos definidos por el planeamiento podrá ser reajustada, de oficio o a 
instancia de parte, según los trámites procedimentales señalados en el artículo 106, sin alterar en 
ningún caso la ordenación urbanística establecida por el planeamiento. 
Artículo 101. Polígonos con exceso de aprovechamiento real. 
1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en un polígono excedan de los 
susceptibles de apropiación por los propietarios incluidos en aquél, los excesos corresponderán al 
municipio. 
2. Dichos excesos habrán de destinarse a compensar a propietarios con aprovechamiento real inferior 
al susceptible de apropiación en el área de reparto en que se encuentren. 
Se tras esta compensación existe aprovechamiento excedentario, habrá de destinarse a cualquiera 
de los fines del patrimonio municipal del suelo. 
Artículo 102. Polígonos con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación. 
Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento fueran inferiores a los susceptibles de 
apropiación por el conjunto de los propietarios, se compensará la diferencia con los excesos de 
aprovechamiento en otros polígonos del área de reparto que se encuentren en situación inversa. 
Artículo 103. Actuaciones aisladas. 
El municipio podrá promover actuaciones aisladas en suelo urbano o en suelo de núcleo rural para 
hacer posible la ejecución de elementos concretos previstos por el planeamiento. La obtención de los 
terrenos necesarios se realizará mediante la aplicación de los mecanismos previstos en el artículo 
129.1. 
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Artículo 111. Clases de sistemas de actuación. 
1. Los polígonos se desarrollarán por el sistema de actuación que el planeamiento determine en cada 
caso. 
2. Los sistemas de actuación son los siguientes: 
a) Sistemas de actuación directos: 
1º. Cooperación. 
2º. Expropiación. 
b) Sistemas de actuación indirectos: 
1º. Concierto. 
2º. Compensación. 
Artículo 112. Elección del sistema de actuación. 
1. El municipio elegirá el sistema de actuación aplicable teniendo en cuenta las características y 
complejidades de la iniciativa a desarrollar, los medios con los que cuente, la colaboración de la 
iniciativa privada y demás circunstancias que concurran. 
2. La determinación del sistema de actuación habrá de incluirse obligatoriamente en el plan general. 
La modificación del sistema de actuación podrá ser aprobada por el municipio, de oficio o a instancia 
de los particulares interesados, previa información pública por plazo de un mes mediante anuncio que 
se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y con notificación individualizada a los propietarios 
afectados. 
En cualquier caso, el sistema de actuación podrá ser modificado en los instrumentos de planeamiento 
que contengan la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable. 
Artículo 129. Obtención del suelo de los sistemas generales y locales. 
1. Los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales que hayan de implantarse sobre 
suelo urbano consolidado, de núcleo rural o rústico, y a sistemas locales en suelo urbano consolidado 
y en suelo de núcleo rural se obtendrán mediante expropiación forzosa, por convenio entre la 
Administración y el propietario o por permuta forzosa con terrenos del patrimonio público municipal 
del suelo. 
2. Tanto en el supuesto del convenio como en el caso de la permuta forzosa los técnicos municipales 
tasarán previamente el valor de los terrenos a obtener y el de los aprovechamientos o suelos 
municipales conforme a los criterios de valoración establecidos en la legislación estatal aplicable. 
3. Los terrenos destinados por el planeamiento a sistemas generales en suelo urbano no consolidado, 
en suelo urbanizable o, en su caso, en suelo rústico incluido en un área de reparto y los destinados a 
sistemas locales en suelo urbano no consolidado, actuaciones integrales en suelo de núcleo rural y 
en suelo urbanizable se obtendrán: 
a) Por cesión obligatoria derivada de su inclusión o adscripción en un área de reparto y en el 
correspondiente polígono. 
b) Por ocupación directa. 
c) Por permuta forzosa. 
d) Mediante expropiación forzosa. 
e) Por convenio urbanístico entre la Administración y el propietario. 
4. La obligación de cesión gratuita de los terrenos destinados a sistemas generales incluidos en un 
polígono o sector y de los terrenos de los sistemas locales comprende también la realización de las 
obras de urbanización, a costa de los propietarios, en las condiciones que establezca el plan general. 
Artículo 150. Régimen de parcelaciones y divisiones de terrenos. 
1. No podrá efectuarse ninguna parcelación urbanística sin que previamente haya sido aprobado el 
planeamiento urbanístico exigible según la clase de suelo de que se trate y el instrumento de gestión 
correspondiente. Queda prohibida en suelo rústico la realización de parcelaciones urbanísticas. 
2. No podrá realizarse ninguna parcelación que dé lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores 
a las determinadas como mínimas en el planeamiento, salvo que dichos lotes sean adquiridos de 
forma simultánea por los propietarios de terrenos colindantes a fin de agruparlos con sus fincas para 
constituir una nueva. 
3. Serán indivisibles las parcelas edificables conforme a una relación determinada entre superficie del 
suelo y superficie construible cuando se edificara la correspondiente a toda la superficie del suelo, o, 
en el supuesto de que se edificase la correspondiente solo a una parte de ella, la restante, si fuera 
inferior a la parcela mínima, con las excepciones indicadas en el apartado anterior. 
Además de la legislación mencionada, la cual es de obligado cumplimiento, se han tomado como 
referencia para la redacción de este proyecto lo siguientes textos: 
3. Plan General de Ordenación Municipal de Sada. 
4. Normas subsidiarias provinciales de A Coruña. 
5. Plan Sectorial de Áreas Empresariales de Galicia. 
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2.2. ACCESIBILIDAD 
1. Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Galicia 
ITINERARIOS PEATONALES 
Se proyectan con ancho superior o igual a 1,80 metros. En caso de que existan elementos de 
señalización o urbanización puntuales, los anchos libres de paso serán de 1,50 metros para poder 
considerarse como adaptados (s/1.1.1. Decreto 35/2.000). 
Todos los itinerarios (peatonales) que posean vados peatonales en el sentido perpendicular o un vado 
para vehículos, se proyectan para poder dejar un ancho mínimo de paso, libre de obstáculos, de al 
menos 0,90 metros. Las pendientes no superarán las máximas establecidas, esto es el 10% de 
pendiente máxima longitudinal y el 2% la pendiente máxima transversal (s/1.1.1. Decreto 35/2.000). 
Los itinerarios mixtos proyectados para tráfico de peatones y vehículos, tendrán un ancho mínimo 
superior a 3 metros. En caso de existir elementos de señalización o urbanización puntuales, los 
anchos libres de paso serán de al menos 2,50 metros. Las pendientes máximas no superan las 
máximas permitidas, esto es el 8% la longitud y 2% la transversal (s/1.1.2. Decreto 35/2.000). 
No se proyectarán impedimentos para que los vados peatonales puedan salvar el desnivel entre un 
itinerario peatonal y una zona de circulación. Además, deben cumplir: 
 Los vados tipo A, perpendiculares al itinerario, deben dejar siempre un ancho mínimo libre de 
paso de 0,90 metros, su largo mínimo puede ser de 1,80 metros, y su pendiente máxima no 
será superior al 12% y el resalto entre el vado y la calzada será de canto achaplanado con una 
altura máxima de 2 cm. Estos vados serán señalizados con pavimento diferenciador (s/1.1.3. 
Decreto 35/2.000). 
 
 Los vados tipo B, en el sentido del itinerario, presentarán un ancho de al menos 1,80 
metros, previamente señalizados mediante pavimento diferenciador y rampa inferior al 
12%, según esquema que recoge la figura 1.1.3. B del Decreto 35/2000. 
 
Los vados para vehículos se podrán resolver de forma adaptada al poder tener una dimensión 
de 0,60 metros en el sentido perpendicular a la calzada, y dejar un paso libre de obstáculos 
mayor de 0,90 metros entre el final del vado y la fachada. 
 Los pasos de peatones podrán tener un ancho mínimo de 1,80 metros salvándose el 
desnivel mediante un vado adaptado, por lo que se considerarán adaptados. 
 En caso de existir isletas, cumplirán lo indicado en el artículo 1.1.6. del Decreto 35/2.000. 
 En parques y jardines (1.1.7. Decreto 35/2.000) el ancho de las sendas no será menor de 
1,50 m. 
 PAVIMENTOS 
Se proyectarán con materiales duros antideslizantes y sin resaltes. 
BORDILLOS 
En los pasos peatonales se rebajarán los bordillos, que presentarán cantos redondeados o 
achaflanados. 
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ESCALERAS 
Las escaleras como elemento que forma parte de un itinerario peatonal deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 
 Tendrán preferiblemente tramos rectos.  Su ancho mínimo será de 1,20 m. y la altura 
máxima de tabica será 17 cm. 
 Las barandillas deberán estar colocadas en ambos lados de la escalera.  Si su anchura es 
superior a 3,00 m. deberá colocarse una barandilla central. 
 El diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar comprendido entre 3 y 5 cm. (o 
sección anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. 
 Las barandillas deberán estar colocadas separadas de los paramentos como mínimo 4 cm. 
y se prolongarán horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. 
 La barandilla deberá situarse a una altura comprendida entre 90 y 95 cm., siendo 
recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura comprendida entre 65 
y 70 cm. 
 La iluminación nocturna de una escalera adaptada o practicable situada en espacios 
exteriores será como mínimo de 10 luxes. 
 Los espacios bajo las escaleras deberán estar cerrados o protegidos para evitar accidentes 
cuando su altura sea menor de 2,20 m. 
 El pavimento de las escaleras adaptadas deberá ser antideslizante con cambio de color en 
el borde de la huella.  Se diferenciará mediante contraste de textura y color, al inicio y final 
de la escalera, en un tramo de 1 metro. 
RAMPAS 
Las rampas que forman parte de un itinerario peatonal deben cumplir: 
 El ancho mínimo será de 1,50 m.  Su pendiente longitudinal será inferior al 10% en rampas 
de longitud menor de 3 m., al 8% en rampas con longitud entre 3 y 10 m. y al 6% en rampas 
mayores de 10 m.  Su pendiente transversal será inferior al 2% y su longitud menor que 20 
m. 
 Las barandillas deberán estar colocadas en ambos lados de la rampa. 
 El diámetro de los tubos de las barandillas deberá estar comprendido entre 3 y 5 cm. (o 
sección anatómica equivalente) y estará libre de resaltes. 
 Las barandillas deberán estar colocadas separadas de los paramentos como mínimo 4 cm. 
y se prolongarán horizontalmente una longitud comprendida entre 35 y 45 cm. 
 La barandilla deberá situarse a una altura comprendida entre 90 y 95 cm., siendo 
recomendable la colocación de otra segunda barandilla a una altura comprendida entre 65 
y 70 cm. 
 Se dispondrá una protección en los lados libres de las rampas, a una altura comprendida 
entre 5 y 10 cm. 
 La iluminación nocturna de una rampa adaptada o practicable situada en espacios 
exteriores será como mínimo de 10 luxes. 
 El pavimento de las rampas será duro, antideslizante y sin relieves. 
 Se señalizará el inicio y el final de la rampa con diferenciación de pavimento en una franja 
de 1 metro de profundidad. 
 Bajo las rampas, si el espacio libre es menor de 2,20 m. se deberá cerrar este espacio o 
protegerlo para evitar accidentes a las personas con visión reducida. 
MOBILIARIO URBANO 
 Las señales y elementos verticales dejarán una altura libre de 2,20 metros como mínimo. 
Se colocan en la banda exterior más próxima a la calzada. 
 Todo mobiliario urbano situado en itinerarios peatonales se dispondrá de tal forma que deje 
una franja de paso de ancho mínimo de 1,50 m. Cuando sean elementos de aproximación 
frontal deberá existir delante del mismo un espacio libre de como mínimo 1,20 x 0,8 m. 
 Todo mobiliario adaptado deberá disponer de la correspondiente señalización. 
2. Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 
ÁREAS E ITINERARIOS PEATONALES. 
Artículo 4. Las áreas de uso peatonal. 
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se denomina área de 
uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con las siguientes características: 
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
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c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el art. 11. 
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la 
circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. siempre que exista más de un 
itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se 
habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en 
ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia 
de personas. 
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal 
que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 
b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, 
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de 
desplazamiento. 
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14, 
15, 16 y 17. 
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de forma 
homogénea, evitándose el deslumbramiento. 
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en 
el capítulo XI. 
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 
peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 
prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferente 
de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la señalización vertical de 
aviso a los vehículos. 
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el 
itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la 
normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso 
resultante no sea inferior a 1,50 m. 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN. 
Artículo 11. Pavimentos. 
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en 
mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo 
caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su continuidad 
y la inexistencia de resaltes. 
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los 
parámetros establecidos en el artículo 45. 
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación. 
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán 
de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas 
de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada 
o parcela. 
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante, 
cumpliendo además los siguientes requisitos: 
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que 
permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo. 
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la 
inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo. 
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos longitudinales 
se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha. 
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 3 
del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado, enrasado con el 
nivel del pavimento circundante. 
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de 
distancia de los límites laterales externos del paso peatonal. 
Artículo 13. Vados vehiculares. 
1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán 
las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen. 
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. 
Artículo 14. Rampas. 
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar 
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes 
características: 
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una longitud 
máxima de 10 m. 
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 8% para 
tramos de hasta 10 m de longitud. 
c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 
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d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una 
profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; ó 1,50 m 
cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11. 
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su 
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles 
laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los 
pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos 
en el artículo 30. 
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad 
mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible. 
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador 
direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 46. 
Artículo 18. Vegetación. 
1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario 
peatonal accesible. 
2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de 
obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con 
las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público. 
CRUCES ENTRE ITINERARIOS PEATONALES Y VEHICULARES 
Artículo 19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal. 
1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el 
tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo. 
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de 
rasante se salvará mediante planos inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en el 
artículo 20. 
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán 
el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera. 
4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier 
elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de 
seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones. 
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con las características 
establecidas en el artículo 46. 
Artículo 20. Vados peatonales. 
1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad 
del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún caso 
invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera. 
2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m. 
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado. 
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el 
vado peatonal. 
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en 
mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la 
seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual. 
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de 
hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en todos 
los casos del 2%. 
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el 
punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán 
estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado. 
8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al sentido 
de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente. 
9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o 
tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la acera 
al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante dos 
planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y con 
una pendiente longitudinal máxima del 8%. 
10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado 
peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la 
calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se 
adoptará siempre que no se condicione la seguridad de circulación. 
Artículo 21. Pasos de peatones. 
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y 
vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares. 
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el 
cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características 
facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa. 
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que 
los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera. 
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el cruce 
a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones en 0,90 
m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área 
correspondiente de la acera. 
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante 
y señalización vertical para los vehículos. 
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado según 
los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá aplicar la 
solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras. 
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MOBILIARIO URBANO 
Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño. 
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos 
urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones 
sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que 
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño 
responderá a las siguientes características: 
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el itinerario 
peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda exterior de la acera, y 
a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la calzada. 
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura mínima 
de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 
cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman. 
2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m. 
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo 
41. 
Artículo 26. Bancos. 
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se 
dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes 
criterios de accesibilidad: 
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y una 
altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de obstáculos 
de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como mínimo uno de los laterales 
dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que 
en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible. 
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una 
unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción. 
Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos. 
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en 
cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características: 
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m y 0,90 
m. en contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 
1,40 m. 
b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 
0,90 m. 
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante. 
2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán 
disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía 
pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal 
accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada a su manipulación. 
Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación. 
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de 
elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor 
número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. 
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación 
junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde 
inferior a una altura mínima de 2,20 m. 
ELEMENTOS VINCULADOS AL TRANSPORTE. 
Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida. 
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento 
reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de cada 
cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de 
trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo. 
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales 
accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia hasta 
el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el 
requisito anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el artículo 20, para 
permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la plaza. 
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una 
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de 
aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 
m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo 
las dimensiones mínimas descritas anteriormente. 
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4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de 
ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura 
igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m. 
5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas 
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en 
el artículo 43. 
Artículo 37. Entradas y salidas de vehículos. 
Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá 
invadir el espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos 13 
y 42. 
OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 
Artículo 39. Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública. 
1. Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las condiciones 
generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales. 
2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, deberá ser señalizado 
mediante balizas lumínicas. 
3. Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de protección de las 
obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se instalará un itinerario peatonal 
accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá garantizar la continuidad en los encuentros 
entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes. 
4. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos inclinados o rampas 
con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo establecido en el artículo 14. 
5. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos sin cantos 
vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa de advertencia de destellos 
anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o fracción. Se garantizará la iluminación 
en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras. 
6. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser 
detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamanos continuo instalado a 0,90 m de 
altura. 
7. Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a entrada y salida 
de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se evitarán 
elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales 
seguros y de color contrastado, desde el suelo hasta una altura de 2,20 m. 
8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán mediante el uso de 
una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46. 
 
SEÑALIZACIÓN. 
Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial. 
1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles, 
a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá incorporar los criterios de 
diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a 
todas las personas. 
2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria 
para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y 
equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un 
sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de uso 
peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento. 
Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica. 
1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en las 
normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios básicos: 
a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos. 
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos. 
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o impidan su fácil 
lectura.  
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º. 
2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes condiciones: 
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif. 
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el observador, 
de acuerdo con la siguiente tabla: 
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c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté ubicado. Los 
caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base será liso y el 
material utilizado no producirá reflejos. 
3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para conseguir 
una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. 
Se resaltarán puntos de interés tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, etc. 
utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su 
localización y visualización. 
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de 
estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo propio 
del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas 
cumplirán las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 
10 cm y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a una altura comprendida entre 
0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del suelo. Estas 
regulaciones de señalización se podrán obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos 
informativos que garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo 
largo de dichas superficies. 
5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, estará 
disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán 
colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier momento. 
Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica. 
1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración 
de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales 
deberá ser uniforme en cada municipio o población. 
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán las siguientes 
determinaciones: 
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el itinerario peatonal 
accesible y conectado al sistema general de emergencia del establecimiento al que pertenezcan. 
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación (parques de 
bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema conectado a los 
semáforos instalados en su entorno inmediato que se activará automáticamente en caso de salida o 
llegada de un vehículo de emergencia. Este sistema modificará la señal de los semáforos durante el 
tiempo que dure la emergencia de modo que éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen 
de la situación de alerta a las personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares 
próximos. 
Artículo 43. Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad. 
1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y servicios 
accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad 
homologado lo siguiente: 
a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan itinerarios 
alternativos no accesibles. 
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los itinerarios 
peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en instalaciones de uso público. 
c) Las cabinas de aseo público accesibles. 
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un servicio 
permanente de vehículo adaptado. 
2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá 
con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre 
fondo azul Pantone Reflex Blue. 
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Artículo 44. Características de la señalización táctil. 
1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de 
información y orientación de las personas con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las 
condiciones de diseño e instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y el sistema de 
encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido en los artículos 45 y 46. 
2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo 
(en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se 
utilizará el braille y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las personas 
con discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones: 
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia mínima de 1 cm. 
y máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo. 
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los criterios técnicos 
del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados 
a la información del público». 
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por la 
norma ISO 7000:2004.  
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm para las 
letras y 2 mm para los símbolos. 
3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas de acceso a áreas 
de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan mapas, planos o maquetas táctiles 
con la finalidad de ofrecer a las personas con discapacidad visual la información espacial precisa para 
poder orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor interés. 
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros elementos que dificulten 
su localización e impidan la interacción con el elemento. 
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura entre 0,90 y 1,20 m. 
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante relieve y 
contraste de texturas. 
Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles. 
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para orientar, dirigir 
y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para 
el tránsito peatonal en su conjunto. 
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y 
recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con discapacidad 
visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que contrastarán 
cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento 
táctil indicador, de acuerdo con su finalidad: 
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el itinerario peatonal 
accesible, así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará constituido por piezas o 
materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad 
máxima será de 5 mm. 
 b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará constituido por 
piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el resto de 
características las indicadas por la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los 
botones formen una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de 
elementos con ruedas. 
3. Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
AMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 4. Ámbito de aplicación  
Están sometidas a las previsiones de la presente ley todas las actuaciones llevadas a cabo en la 
Comunidad Autónoma de Galicia por entidades públicas o privadas, así como por las personas 
individuales, en materia de: 
a) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación 
CARACTERÍSTICAS DE LAS URBANIZACIONES 
Artículo 5. Accesibilidad en espacios públicos urbanizados  
1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público habrán de ser proyectados, 
construidos, restaurados, mantenidos, utilizados y reurbanizados de forma que resulten accesibles 
para todas las personas. Para ello, los criterios básicos que se establecen en la presente ley, y en su 
normativa de desarrollo, habrán de ser contemplados en los planes de desarrollo (planes de 
sectorización, planes parciales, planes especiales y estudios de detalle) o en los planes generales de 
ordenación, cuando incorporen la ordenación detallada de un ámbito de desarrollo. 
2. En zonas urbanas consolidadas, cuando no pudiera cumplirse alguna de dichas condiciones, se 
formularán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible, para lo cual se 
requerirá dictamen favorable de la Comisión Técnica de Accesibilidad. 
Artículo 6. Itinerarios  
1. Los itinerarios peatonales, como parte del área de uso peatonal destinada específicamente al 
tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de modo permanente o temporal entre estas 
y los vehículos, se diseñarán y realizarán de forma que resulten accesibles a cualquier persona y 
garanticen un uso no discriminatorio. 
2. A estos efectos, se establecerán reglamentariamente los diferentes parámetros y características 
que aquellos deben tener para ser considerados accesibles y habrán de contemplar, como mínimo, 
los siguientes aspectos, sin perjuicio de que existan mayores exigencias contenidas en otras normas 
de obligado cumplimiento: 
a) Anchura mínima libre de obstáculos. 
b) Pendiente máxima longitudinal. 
c) Pendiente máxima transversal. 
d) Dimensión de vados e isletas. 
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e) Dimensiones de pasos de peatones. 
f) Dimensiones y características de escaleras y rampas destinadas a salvar desniveles. 
g) Limitaciones a los vehículos, especialmente a los motorizados. 
h) Nivel mínimo de iluminación. 
i) Características del pavimento. 
j) Condiciones de comunicación y señalización. 
Artículo 8. Aparcamientos  
1. En todas las zonas destinadas al estacionamiento de vehículos ligeros, estén situadas en superficie 
o subterráneas, que se ubiquen en vías o espacios de uso público se reservarán, con carácter 
permanente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, plazas debidamente 
señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida; como mínimo, se 
reservará una de cada cuarenta plazas o fracción. El número total de estas plazas no se verá afectado 
por las políticas restrictivas del aparcamiento que se lleven a cabo para fomentar la movilidad 
sostenible. 
2. Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las condiciones exigidas para ser accesibles. 
3. Las plazas reservadas para el uso de personas con movilidad reducida habrán de cumplir las 
especificaciones y poseer las dimensiones que se establezcan reglamentariamente. 
Artículo 9. Elementos de urbanización  
1. Se consideran elementos de urbanización las piezas, partes y objetos reconocibles individualmente 
que componen el espacio público urbanizado, tales como pavimentación, saneamiento, red de 
alcantarillado, distribución de la energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, suministro y 
distribución de aguas, alumbrado público, jardinería y todas aquellas que materialicen las previsiones 
de los instrumentos de ordenación urbanística. 
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que hayan de ubicarse en 
áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, accesibilidad, autonomía y no discriminación de 
todas las personas, en los términos que se establezcan reglamentariamente. 
CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO URBANO 
Artículo 10. Normas generales  
Todos los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y localizarán para que puedan 
ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas, disponiéndose de manera que no 
se invada el ámbito de paso, ni en el plano del suelo ni en altura, de los itinerarios peatonales. 
Artículo 11. Señales y elementos verticales  
1. Las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de 
señalización que se sitúe en un itinerario peatonal se diseñarán y localizarán de manera que no 
obstaculicen la circulación de cualquier persona y permitan ser usados con la máxima comodidad. 
2. Reglamentariamente se establecerán los parámetros y características que estos elementos habrán 
de cumplir para ser considerados accesibles y comprensibles, debiendo, en todo caso, contemplar, 
como mínimo, la altura libre bajo las señales, la ubicación en las aceras y la situación de pulsadores 
y mecanismos manuales, así como la implementación de técnicas como la lectura fácil o el empleo de 
pictogramas sencillos. 
Artículo 12. Elementos vinculados a actividades comerciales  
La disposición de quioscos, terrazas de bares y otras instalaciones similares que ocupen parcialmente 
las aceras o espacios públicos habrán de permitir, en todos los casos, el tránsito peatonal, ajustándose 
a las normas establecidas para los itinerarios peatonales. Estos elementos deberán ser accesibles a 
todas las personas. 
Artículo 13. Otros elementos de mobiliario urbano  
1. Los elementos de mobiliario urbano, tales como cabinas u hornacinas telefónicas, cajeros 
automáticos, máquinas expendedoras e informativas y otros elementos análogos que requieran 
manipulación, instalados en áreas de uso peatonal, habrán de ser accesibles y se diseñarán y 
localizarán de manera que no obstaculicen la circulación de las personas y permitan ser usados con 
la máxima comodidad. 
2. También habrán de ser accesibles en cuanto a diseño y situación las papeleras, los buzones y otros 
elementos análogos, debiendo estar dispuestos, asimismo, de manera que no interfieran el tránsito 
peatonal. 
3. Iguales condiciones habrán de poseer los elementos salientes que se ubiquen en un espacio 
peatonal, tales como toldos y otros análogos, que deberán evitar, en todo caso, ser un obstáculo para 
la libre circulación de las personas. 
A estos efectos, se establecerán reglamentariamente los diferentes parámetros y características que 
aquellos han de tener para ser considerados accesibles, debiendo, en todo caso, contemplar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
a) Altura de mecanismos y zonas de uso. 
b) Ubicación en las aceras. 
c) Situación de interruptores y mecanismos manuales. 
d) Señalización fácilmente comprensible. 
e) Altura libre mínima bajo salientes. 
OBRAS EN LA VÍA PUBLICA 
Artículo 15. Obras e intervenciones en la vía pública  
1. En caso de obras, públicas o privadas, u otras intervenciones que afecten a la vía pública, se 
garantizarán unas condiciones suficientes de accesibilidad y seguridad a los peatones, en particular 
en lo relativo a la delimitación de las obras, que se realizará con elementos estables, rígidos y 
fácilmente detectables, de modo que se garantice la seguridad del peatón. 
2. En los itinerarios peatonales de las obras e intervenciones se garantizará un paso continuo y seguro, 
sin resaltes en el suelo y sin elementos salientes. Si las obras e intervenciones no permitiesen 
mantener el itinerario peatonal accesible habitual, se instalará un itinerario peatonal accesible 
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alternativo, debidamente señalizado, que habrá de garantizar la continuidad en los encuentros entre 
este y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en caso alguno la existencia de resaltes. 
3. Las zonas de obras dispondrán de una señalización adecuada y rigurosa de delimitación, 
advertencia y peligro, que debe ser perceptible por personas con cualquier tipo de discapacidad. Se 
garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario de la zona de obras. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo del presente documento se realiza el estudio de alternativas para el Proyecto de 
Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada. 
En primer lugar, se explicarán los diferentes criterios de diseño: urbanísticos, técnicos, económicos y 
medioambientales. A continuación, se procederá a la aplicación de dichos conocimientos para obtener 
las distintas alternativas y, por último, se elegirá la solución más adecuada mediante la aplicación de 
un análisis multicriterio. 
Las 3 propuestas resultantes deberán, en todo caso, respetar los objetivos generales del proyecto: 
• Integración y adaptación de la nueva ordenación al lugar de emplazamiento, respetando los 
elementos valiosos del territorio y habilitando una estructura urbana que mejore la 
funcionalidad del entorno. 
• Adaptación del viario a la topografía, respetando los elementos tradicionales como caminos 
antiguos, y aprovechando en la medida de lo posible la red existente. 
• Funcionalidad y adecuación del diseño a las actividades industriales y terciarias que se 
desarrollarán en el polígono. 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
El diseño de las alternativas se realizará siguiendo las pautas establecidas en el planeamiento vigente 
mediante la aplicación de un criterio técnico que nos permita obtener soluciones viables y adecuadas 
al fin que se pretende. 
Podemos distinguir entre variables de diseño (las cuales determinarán las características propias de 
cada alternativa y nos permitirán hacer una valoración cualitativa y cuantitativa de las mismas), y 
aquellos condicionantes comunes a todas las propuestas, determinados por la legislación en vigor y 
las características del entorno. 
2.1. VARIABLES 
1. Configuración/aprovechamiento de las parcelas. Se pretende el mayor aprovechamiento 
posible del espacio urbanizable por motivos económicos al tiempo que se intentará que las 
parcelas tengan una pendiente constante, estén bien orientadas y sean lo más rectangulares 
posible. 
2. Movimiento de tierras. El objetivo es reducirlo al máximo para disminuir los costes constructivos 
e incrementar beneficios. La parcela no presenta desniveles importantes, con pendientes que 
varían en torno al 5% en el 70% de su superficie. Sólo en la zona sur el terreno presenta una 
elevación que, con una pendiente máxima del 10%, se corresponde con la existencia de una 
zona arbolada. 
3. Trazado/accesos. El número de accesos y la correcta distribución de los mismos incrementa 
la comodidad y seguridad de los usuarios, mientras que la reducción del número de 
intersecciones mejora la fluidez del tráfico. 
El ancho de los carriles será de 3,5m con pendientes máximas del 2% (transversal) y del 10% 
(longitudinal). Las aceras tendrán un ancho mínimo de 2 m, con pendiente transversal del 1%. 
Los radios de giro mínimos recomendados por el Ministerios de Fomento son de 12m. 
Se tendrá en cuenta en todo momento la eventual presencia de personas con movilidad 
reducida con el objetivo de crear un espacio libre de barreras y adaptado a la normativa de 
accesibilidad. 
4. Impacto estético/ambiental. La integración del polígono en el entorno, minimizando el impacto 
ambiental en la zona de influencia y las consecuencias de la implantación de actividades 
industriales son factores clave para la redacción de este proyecto. El Plan General menciona 
explícitamente la necesidad de aplicar criterios de sostenibilidad para el diseño de la 
ordenación, tales como reciclaje de aguas pluviales, sistemas de riego sostenible, etc. 
2.2. CONDICIONANTES 
1. Dotaciones mínimas. 
El área de reparto de la parcela asciende a 138.568 m2, a los que debemos restar 6.221 m2 de suelo 
rústico de protección de infraestructuras situados a lo largo del límite con la carretera N-VI. Las 
dotaciones mínimas establecidas para suelo urbanizable de uso industrial por el Plan General de Sada 
y el RD 2159/1978 son: 
Altura máxima de edificación 10 m 
Coeficiente de edificabilidad 0,65 m2/m2 
Reserva de suelo para espacios libres 10% 
Reserva de suelo para equipamientos 4% 
En base a estos condicionantes podemos calcular las superficies de referencia: 
Superficie neta de 
la parcela 
Aprovechamiento 
lucrativo 
Área de espacios 
libres 
Área de 
equipamientos 
132.568m2 86.169m2 13.256m2 5.303m2 
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2. Plazas de aparcamiento. 
El PGOM establece en el artículo 4.2.3. de la normativa urbanística, que por cada 100 m2 construidos 
para uso industrial se dispondrá, en el interior de la parcela, de un mínimo de 1 plaza de aparcamiento. 
La Ley 2/2016 dice que, además, al menos una cuarta parte de estas plazas deben ser de dominio 
público, y la Ley 10/2014 que 1 de cada 40 deben estar adaptadas para minusválidos. Con estos datos 
obtenemos los siguientes valores: 
Superficie máxima uso 
industrial 
Plazas de aparcamiento 
totales 
Plazas de titularidad 
pública 
Plazas 
accesibles 
86.169 m2 862 215 5 
3. Características del entorno. 
En el Plan General, se recoge la actual carretera de servicio paralela a la nacional N-VI, que da acceso 
a las naves existentes, como la principal vía de entrada y colectora de los futuros viales que 
conformarán el área industrial.  
La carretera nacional discurre en dirección noroeste-sudeste limitando con el Sector I4 a lo largo de 1 
km y enlazando con la vía de alta capacidad VG-1.3 (Vía Ártabra) a poca distancia de la zona norte 
de la parcela. Por este motivo y teniendo también en cuenta el hecho de que el resto del perímetro 
limita con áreas sin urbanizar, resulta lógico que en las 3 alternativas se planteen los accesos a la 
parcela desde la nacional N-IV. Se incluirá dentro del proyecto de urbanización la ampliación de la 
mencionada carretera de servicio, pero no en el estudio de alternativas, ya que por ser común a todas 
ellas no influye en la valoración de las mismas. 
Además, en todas las alternativas se amplia la carretera de salida hacia el oeste que lleva hasta Iñás. 
Se trata de una carretera que actualmente atraviesa zonas rurales; sin embargo, éstas tienen la 
calificación de urbanizables en el PGOM del Ayuntamiento de Oleiros. Su ampliación supone dotar a 
la parcela de un futuro acceso alternativo a la carretera nacional y una vía directa de comunicación 
con las zonas comerciales y residenciales situadas en Iñás cuando se lleve a cabo la urbanización de 
las zonas limítrofes. 
Por último, en todas las soluciones se plantea como única posibilidad para la ubicación de las zonas 
verdes la zona sur de la parcela por diferentes motivos: 
- Es la única parte de la parcela con pendientes de más del 7%, por lo que económicamente 
supone un ahorro muy importante en el movimiento de tierras. 
- Resulta de interés, desde un punto de vista medioambiental, conservar la vegetación existente. 
- Por cercanía con la línea de Alta Tensión, para no incurrir en la invasión de servidumbres. 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALETRNATIVAS 
3.1. ALTERNATIVA 1 
La primera alternativa tiene tres accesos desde la carretera de servicio de la nacional. Los dos 
primeros rodeando las edificaciones existentes de forma que se mantienen parcialmente las carreteras 
actuales, y el tercero 200 metros más adelante. Todos ellos desembocan en un único vial que 
atraviesa la parcela longitudinalmente y del cual parten otras dos vías hacia el oeste; la primera 
supone la salida hacia Oleiros, y la última es una carretera de un solo sentido en forma de U, que da 
acceso a aquellas parcelas que no lo tienen desde la vía principal. 
El eje principal desemboca en una rotonda en su extremo norte y, al sur de la parcela, la carretera 
que enlaza con la vía de servicio acaba en fondo de saco. 
Todos los viales tienen una sección constante de 16 m (dos carriles de 3,5 m con aceras de 2 m y 
aparcamiento a ambos lados), a excepción del eje en forma de U, que tiene una sección de 10 m 
(aceras de 2 m con un único carril y aparcamiento en el margen derecho). 
En esta propuesta, la superficie total construida asciende a 78.035 m2, la superficie destinada a 
equipamientos a 6.224 m2 y el espacio total destinado a zonas verdes es de 26.857 m2. 
El número de plazas de aparcamiento disponibles es de unas 460. 
Ventajas: gran cantidad de espacio dedicado a zonas verdes, con parcelas bien distribuidas y 
orientadas y el mayor número de plazas de aparcamiento. 
Inconvenientes: menor aprovechamiento económico del suelo, exceso de intersecciones y mala 
ubicación de los equipamientos. 
3.2. ALTERNATIVA 2 
La alternativa número 2 consta de dos accesos desde la carretera de servicio. El primero lleva 
directamente a un vial que, como en el caso de la alternativa 1, recorre longitudinalmente el polígono, 
y el segundo está a la altura de la pasarela ubicada en la nacional VI, dando continuidad al itinerario 
peatonal. En este caso, los dos viales confluyen en un circuito cerrado que da acceso a las parcelas 
situadas en la mitad sur. 
Existe, igual que en la alternativa 1, una salida hacia el oeste por la actual carreta de Iñás. 
Los viales son de 16 de m de ancho, con la misma configuración que en la primera propuesta, y las 
plazas de aparcamiento disponibles ascienden a 380. 
En este caso, los metros cuadrados construidos ascienden a 75.519, el espacio dedicado a 
equipamientos es de 5.954 m2, y los espacios verdes ocupan 33.787 m2. 
Ventajas: mayor aprovechamiento económico y mejor ubicación de los equipamientos que en la 
alternativa 1, aumentando también el espacio dedicado a zonas verdes. 
Inconvenientes: el diseño del viario resulta poco funcional y la configuración de las parcelas más 
irregular. 
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3.3. ALTERNATIVA 3 
Por último, la tercera alternativa propuesta tiene, al igual que la primera, 3 accesos desde la carretera 
de servicio, con la diferencia de que en este caso el primero de ellos está situado al principio de la 
parcela distribuyendo el tráfico por el polígono a través de un único eje principal. 
El segundo acceso desde la carretera nacional está situado a la altura de la pasarela peatonal, igual 
que en la alternativa 2, y discurre en perpendicular al eje principal hasta enlazar con él. El tercero 
discurre paralelo a la zona arbolada situada al sur de la parcela. 
La carretera de salida hacia el oeste es idéntica en las tres alternativas. 
Los viales que conforman el trazado son de 16 m igual que en los casos anteriores, y el número de 
plazas de aparcamiento disponibles del orden de 320. 
Con esta distribución se obtienen 83.454m2 urbanizables, 29.485 m2 dedicados a espacios libres y 
5.728 m2 de equipamientos. 
Ventajas: el diseño del trazado y la ubicación de los equipamientos resulta más funcional que en las 
otras alternativas, permitiendo un mayor aprovechamiento del suelo sin perjuicio de una buena 
configuración de las parcelas, que son regulares y están bien distribuidas. 
Inconvenientes: es la solución que menos superficie destina a zonas verdes y a plazas de 
aparcamiento, aunque cumple ampliamente las dotaciones mínimas establecidas en el apartado 2. 
4. ESTUDIO ECONÓMICO 
A continuación, realizaremos un análisis de las diferentes propuestas desde el punto de vista 
económico. Para ello, estipularemos precios orientativos que nos servirán de referencia para poder 
realizar una comparación lo más objetiva posible de las tres alternativas: 
COSTES CONSTRUCTIVOS 
Viario 75 €/m2 
Zonas verdes 15 €/m2 
Equipamientos 25 €/m2 
VENTAS 
Parcelas 80 €/m2 
A partir de los datos obtenidos de las distintas configuraciones de la parcela, podemos establecer una 
comparación entre las tres soluciones propuestas.
 
VALORACIÓN ECONÓMICA 
    
 SUPERFICIE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
VIARIO 18.971 m2 14.827 m2 16.631 m2 
ESPACIOS LIBRES 26.857 m2 33.787 m2 29.510 m2 
EQUIPAMIENTOS 6.224 m2 5.954 m2 5.728 m2 
PARCELAS 78.035 m2 75.519 m2 80.699 m2 
    
COSTE TOTAL 1.981.280 € 1.767.680 € 1.833.175 € 
VENTAS TOTALES 6.242.800 € 6.041.520 € 6.455.920 € 
BENEFICIOS 4.261.520 € 4.273.840 € 4.622.745 € 
Como se puede observar en la tabla, la Alternativa 3 es la que permite obtener mayor beneficio 
económico. 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Para escoger la solución más adecuada, se realizará un análisis multicriterio en el que se valorarán 
las características de cada una de las tres propuestas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
- Técnicos. La configuración de las parcelas, la correcta distribución de espacios y el trazado 
del viario. 
- De diseño. La funcionalidad del diseño y la estética de la solución. 
- Sociales. La accesibilidad de la propuesta y la adecuación de los equipamientos. 
- Ambientales. La distribución de espacios verdes y la integración en el entorno. 
- Económicos. La valoración económica de la propuesta. 
Se van a valorar las alternativas otorgando una puntuación del 1 al 3 para cada uno de los criterios 
establecidos, que se ponderarán según su importancia de la siguiente forma: 
CRITERIO PESO 
TÉCNICO 0,25 
DISEÑO 0,2 
SOCIAL 0,15 
AMBIENTAL 0,25 
ECONÓMICO 0,15 
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Establecemos la matriz de decisión: 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
TÉCNICO 2 1 3 
DISEÑO 2 1 3 
SOCIAL 3 1 2 
AMBIENTAL 1 3 2 
ECONÓMICO 1 2 3 
Y, por último, ponderamos la matriz: 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 
TÉCNICO 0,5 0,25 0,75 
DISEÑO 0,4 0,2 0,6 
SOCIAL 0,45 0,15 0,3 
AMBIENTAL 0,25 0,75 0,5 
ECONÓMICO 0,15 0,3 0,45 
TOTAL 1,75 1,65 2,6 
La alternativa escogida es, por tanto, la número 3. 
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1. OBJETO
El objetivo de este anejo es la descripción geológica de la zona en la que se ubicará la obra objeto del 
presente proyecto, así como el estudio de los yacimientos y canteras próximas a la obra que puedan 
emplearse. 
Para la realización de este anejo se ha consultado la siguiente documentación: 
 Mapa Geológico de España a escala 1:50000, Hoja 3, del Instituto Geológico y Minero de
España.
 Geología de España. De la Sociedad Geológica de España y el Instituto Geológico y Minero
de España.
 Geología de España. Libro Jubilar J.M. Ríos. Tomo I.
2. ENTORNO GEOGRÁFICO
El área de la actuación está representada en el borde occidental de la hoja 3-III del Mapa Topográfico 
Nacional, a escala 1:25000, publicado por el Instituto Geográfico Nacional. 
La zona objeto de estudio se enmarca en la parte noroccidental de la Península, concretamente en 
la provincia de A Coruña, al noreste de la capital. El proyecto se encuentra ubicado a mitad de 
camino entre Vilalba y Mondoñedo, siendo estos últimos los de mayor población de la zona. 
3. ENTORNO GEOLÓGICO
El área de actuación se encuentra dentro de la Hoja 3 del Mapa Geológico de España, a escala 
1:50000, publicado por el Instituto Geológico y Minero de España. 
Desde el punto de vista geológico la zona de estudio se incluye en la Zona III, Galicia Oriental de 
MATTE (1968) o bien en el Dominio del Manto de Mondoñedo de la Zona Asturoccidental-Leonesa 
del esquema paleogeográfico del NO de la Península Ibérica, establecido por JULIVERT, et al. (1972) 
y basado en LOTZE (1945). 
3.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 
EL MACIZO IBÉRICO 
Galicia se encuentra situada, al igual que la mayor parte de Europa, en la Cadena Hercínica que es 
una cordillera que se formó al final del Paleozoico como resultado de la convergencia y colisión de 
dos grandes continentes; Laurussia y Gondwana, tras el cierre de algunas cuencas oceánicas entre 
las que existían algunas masas continentales de menor tamaño. 
El trazado de la cordillera es sinuoso, en Centroeuropa presenta una dirección Este-Oeste, iniciando 
en la Bretaña francesa un amplio arco, cuyo núcleo se sitúa en Asturias, con continuidad por el 
noroeste de Península, que da lugar al Macizo Ibérico. 
Desde mediados del siglo XX, diversos autores han establecido la división del Macizo Hespérico en 
zonas alargadas, siguiendo la dirección de las macroestructuras, basándose en sus características 
estratigráficas, estructurales, metamórficas y magmáticas. En estas zonas dichas propiedades varían 
en sentido transversal a las estructuras y se mantienen constantes en sentido longitudinal. Los límites 
entre zonas se establecieron según criterios tectónicos, es decir, los distintos dominios estructurales 
quedan separados por los accidentes tectónicos de relevancia. 
Además de la mencionada división zonal, el Macizo Ibérico se ha dividido en dos ramas, una 
septentrional y otra meridional, estando situado el límite entre ambas en la Zona de Cizalla de Badajoz-
Córdoba. 
La rama septentrional está formada por las zonas: Cantábrica, Asturoccidental-Leonesa, Centroibérica 
y de Galicia-Trás-os-Montes. Mientras que en la rama meridional estarían incluidas las zonas de Ossa-
Morena y la Sudportuguesa. 
LA ZONA DE GALICIA TRAS-OS-MONTES 
LÍMITES 
Se encuentra en el noroeste del Macizo Ibérico. Corresponde a un conjunto complejo de láminas 
alóctonas cabalgantes sobre la Zona Centroibérica, sobre la que se extiende unos 300 km. La 
composición muestra terrenos de procedencia variada, como fragmentos de corteza oceánica 
(ofiolitas) y de un arco volcánico. 
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SUBDIVISIÓN EN DOMINIOS DE LA ZONA DE GALICIA TRAS-OS-MONTES 
La zona está dividida a su vez en dos dominios muy diferentes, que se deben a dos conjuntos 
cabalgantes superpuestos, independientes en origen. El inferior es el Dominio Esquistoso y el superior 
el Dominio de Complejos Alóctonos 
3.2. SISMICIDAD 
El objetivo de este apartado es dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación (NCSR-02), aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre. 
CONSIDERACIÓN DEL EFECTO DE LAS ACCIONES SÍSMICAS 
En el artículo 1.2.2 de la NCSR-02 se establece una clasificación de las construcciones, de acuerdo 
con el uso al que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra que se trate. Según esta clasificación, la obra a la que se refiere 
el presente proyecto se puede considerar como de importancia normal. 
La norma entiende por obras de importancia normal “aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos significativos a 
terceros”. 
En el artículo 1.2.3 la Norma especifica que será obligatoria su aplicación para las edificaciones de 
nueva planta excepto para “las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 
sísmica básica, ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad”. 
El mapa de peligrosidad sísmica, que se corresponde con la figura 2.1 de la Norma, suministra la 
aceleración sísmica básica, ab, que representa un valor característico de la aceleración horizontal de 
la superficie del territorio, y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los 
distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 
En el Anejo 1 de la Norma se recogen los valores de la aceleración sísmica básica así como el 
coeficiente de contribución para los municipios que superan el citado umbral de aceleración sísmica 
básica. En dicha lista aparece el municipio de Sada, que es en el que se integran los trabajos que se 
detallan en el presente proyecto, de lo que se deduce que la aceleración sísmica básica tiene un 
valor de 0,04g. 
A continuación, se adjunta el Mapa de Peligrosidad Sísmica, donde se indica la zona de estudio, con 
los valores de la aceleración sísmica básica y del coeficiente de contribución. 
4. ESTRATIGRAFÍAS
4.1. INTRODUCCIÓN 
En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (de los que se pueden distinguir varios 
tipos), cuarzo-esquistos y metagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles turbidíticos, habiéndose 
observado en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia completa de gradación, con 
el consiguiente criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse sólo en unos pocos afloramientos. 
No se han visto otras estructuras sedimentarias, como estratificación cruzada, etc. No se dan mayores 
precisiones de tipo estratigráfico, por estar toda la zona bajo la isograda de la biotita y haber sufrido 
al menos dos deformaciones. 
A continuación, nos referiremos únicamente a los datos referentes a la zona donde se ubicará la obra 
y que, como ya se ha mencionado anteriormente, se han obtenido a partir de la Hoja del Mapa 
Topográfico Nacional correspondiente. 
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SERIE DE ÓRDENES (AL ESTE DE LAS GRANODIORITAS) 
Dentro de la zona de estudio afloran los esquistos y grauvacas que componen la llamada Serie de 
Órdenes. 
A la Fase 1 de deformación que ha afectado a esta Serie se superpone de modo regional la Fase 2, 
la cual origina todas las estructuras visibles, borrando totalmente en muchos momentos a aquélla. 
Habida cuenta de las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la inexistencia de 
cortes continuos y la ausencia de niveles guía, no se está en condiciones de llegar a una precisión 
correcta en cuanto a la potencia de la Serie. No obstante, se estima como bueno el dato de unos 3000 
m, que es el proporcionado en la Hoja de A Coruña (Matte y Capdevilla, 1978). 
La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan datarla 
con exactitud. 
Para Den Tex (1966) y Floor (1966) sería precámbrica. Sin embargo, el carácter intrusivo del ortogneis 
de Melide en esta Serie, que según las últimas dataciones (Van Calsteres, 1977) tendría una edad de 
409 ± 24 millones de años, lo que le situaría en el silúrico, nos permite pensar que su techo alcanzaría 
como máximo el ordovícico. 
No obstante, el ortogneis sería una intrusión mesocrustal y, por tanto, debía tener por encima de 
donde se emplazó una potente serie sedimentaria. 
Basándonos en eso y además por la similitud de facies con Series parecidas del Precámbrico Alto de 
la Península (Complejo esquisto-grauváquico, Serie de Villalba y Pizarras del Narcea) se le puede 
suponer una edad precámbrico alto, llegando a alcanzar el cámbrico. 
Las rocas que constituyen el Complejo de Órdenes son predominantemente de naturaleza areno- 
pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados. 
Al haber sido afectados por un metamorfismo regional de bajo a medio grado hay un predominio de 
filitas y esquistos, por lo general bastante cuarcíticos, a veces micacitas, con intercalaciones de 
metasamitas-esquistos, feldespáticos-paragneises y de esquistos anfibólicos-paraanfibolitas que 
representarían los equivalentes metamórficos de las capas grauváquicas y margosas de la Serie 
original. Aparte de estas, se encuentran otras intercalaciones de metacuarcitas, esquistos grafitosos 
y rocas masivas con texturas granoblásticas que corresponderían a las denominadas “fels” por Winkler 
(1970). 
Los análisis químicos de dos muestras de la Serie muestran un contenido en Al2O3 bastante alto en 
comparación con los valores medios de grauvacas (Pettijohn, 1957) y de pizarras (Clarke, 1924), así 
como valores muy similares para el K2O y Na2O. Teniendo en cuenta estos valores, según el 
diagrama de Mehnert (1968), ambas rocas caen en el campo correspondiente a las grauvacas en el 
límite próximo al de las filitas-esquistos. 
De una forma generalizada las rocas de naturaleza pelítica muestran una esquistosidad de flujo bien 
desarrollada (S1) subparalela al bandeado composicional que aparece microplegada por la segunda 
fase de deformación, más visible en las capas micáceas, que va acompañada por una esquistosidad 
de crenulación subvertical, definida en algunos casos por una recristalización importante de 
moscovita, clorita y, a veces, de biotita, paralelamente a las superficies axiales de los micropliegues. 
Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los 
metasedimentos de Órdenes los tipos siguientes: 
4.2. Filitas. 
Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita y biotita. 
Se caracterizan por paragénesis del tipo: 
QZ + Clor + Mosc (Sericita) ± Biot ± Gran ± Alb ± Feld K 
Como accesorios aparecen opacos, turmalina, circón, esfena, apatito, grafito y minerales del grupo 
epidota-(clino)zoisita. Estos últimos son a veces muy abundantes en algunos niveles que 
probablemente correspondan a los de naturaleza margosa. 
Se trata por lo general de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente debido a 
la alternancia de niveles cuarcítico granoblásticos. Existen además otras venillas o filoncillos 
discordantes con las estructuras. Cloritas y biotitas de tamaño considerable aparecen en las salvandas 
de estas bandas o venas de cuarzo. 
4.3. Esquistos. 
Por lo general corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que las 
filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda Biotita y se distinguen de aquéllas sobre todo por 
el grado de recristalización. 
Las paragénesis más frecuentes son: 
QZ + Mosc + Biot ± Clor ± Gran ± Plag  
Apareciendo como accesorios: turmalina,circón, opacos,rutilo, apatito, esfena y epidota- 
(clino)zoisita. 
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo 
caracterizados por fábricas isótropas de tendencia granoblástica. Asociada a estas venas o lentículas 
de cuarzo de exudación puede haber una recristalización importante de clorita y biotita en fenoblastos 
de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que definen la esquistosidad predominante. La 
abundancia de estos fenómenos en muchos esquistos indicaría la existencia de una fase fluida 
importante durante el metamorfismo regional. El granate, cuando existe, es porfiroblástico; aparece 
englobado por S2 y frecuentemente aparece sustituido en bordes ya lo largo de fracturas por clorita y 
opacos o por biotita. 
4.4. Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises. 
Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. El grado 
de recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son característicos 
de zonas de más bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles ,que han sufrido 
metamorfismo más elevado. 
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La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor proporción de 
feldespatos y cuarzo. 
Las paragénesis más frecuentes se pueden resumir en la siguiente: 
QZ + Plag ± Mosc ± Clor ± Biot ± Gran ± Feld K 
Apareciendo como accesorios: turmalina,circón, opacos,rutilo, apatito, esfena y epidota- 
(clino)zoisita. 
La plagioclasa presenta caracteres típicamente detríticos en metagrauvacas y metasamitas, siendo 
frecuente que aparezca albitizada en parte. En los gneises, por el contrario, aparece totalmente 
recristalizado, predominando las paragénesis sin moscovita y siendo el feldespato K bastante 
frecuente. 
4.5. Granofels. 
Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada en la 
cartografía y con una presentación claramente lentejonar. 
Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son más 
masivas y más recristalizadas. Son generalmente de grano fino y no presentan esquistosidad alguna, 
siendo su textura granoblástica de tendencia generalmente porfiroblástica, y en algunos casos 
recuerdan tipos blastomiloníticos. 
Las asociaciones mineralógicas más frecuentes se pueden sintetizar en las siguientes: 
QZ + Biot + Plag ± Feld K ± Mosc ± Clor ± Gran ± Turm 
como accesorios frecuentes aparecen opacos, oligisto, circón, rutilo y minerales del grupo epidota- 
(clino)zoisita. 
Los tipos más frecuentes son “cuarzo-biotita Fels” y “cuarzo-plagioclasa Fels”, según la nomenclatura 
de Winkler (1970). Contienen porfiroblastos de cuarzo, biotita bastante poiquilítica y plagioclasas que 
a veces muestran señales de deformación con planos de macla curvados en una matriz granoblástica 
de fina a muy fina, de carácter leucocrático y con micas muy finas. La turmalina, rica en inclusiones 
submicroscópicas, es un constitu- yente muy frecuente. 
4.6. Esquistos verdes. 
Con este nombre se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado de metamorfismo 
(epizona), ricos en clorita, la cual hace que el color verde, a veces muy intenso, los singularicen. 
Se localizan en el cuadrante SE de la Hoja y sus potencias no sobrepasan en ningún caso los cien 
metros, como máximo, pudiendo aflorar también sólo unas pocas decenas de metros. 
Llevan asociados, en algunos puntos, capas de grauvacas casi siempre alteradas, de grano grueso y 
con aplastamiento ocasional de feldespatos según S2. 
En contacto con los esquistos verdes propiamente dichos, existen niveles de potencia similar, o en 
algunos casos superior a la de aquéllos, de cuarcitas y filitas, también con intercalaciones 
grauváquicas, en las que predomina el color verde sin ser, no obstante, tan ostensible e incluso en 
ocasiones de difícil apreciación. 
Una característica que se ha apreciado es la de que suelen ser materiales de considerable resistencia, 
frente a los de su entorno, ocupando frecuentemente zonas altas. 
Mineralógicamente estas filitas tienen un contenido elevado en cuarzo y son ricas en clorita, de color 
verde intenso y fuerte pleocroísmo, y moscovita, contando como accesorios óxidos de hierro, calcita, 
apatito, turmalina, circón y biotita. 
4.7. Cuarcitas y esquistos grafitosos. 
De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como elemento común 
la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, indicando episodios reductores en 
la diagénesis. 
Según Matte y Capdevila (1978) las cuarcitas grafitosas se situarían hacia la base de la serie. 
4.8. .Anfibolitas (Esquistos anfibólicos-Paraanfibolitas). 
No se ha podido precisar con exactitud si se trata de cuerpos interestratificados o filones oblicuos a la 
estratificación. No obstante, el segundo supuesto, dada la forma cartográfica de estas rocas y su 
evidente elongación en el sentido de la F2 hace que se descarte, en principio, en esta Hoja. 
Parece tratarse, pues, de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los esquistos, dando 
tramos de pocas decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita. Sólo en una ocasión se ha 
visto que una de estas franjas supera los cien metros. En otras ocasiones, por el contrario, parece 
tratarse de intrusiones aisladas, las cuales, con objeto de resaltar su localización sobre el mapa, se 
ha ampliado ligeramente su potencia. 
Desde un punto de vista estrictamente petrográfico se clasifican como esquistos anfibólicos- 
paraanfibolitas. Corresponden a niveles de composición margosa o calcosilicatada que han 
sufridometamorfismo de grado medio. Los tipos más frecuentes son bastante ricos en cuarzo, y se 
caracterizan por la siguiente paragénesis: 
QZ + Anf + Plag ± Biot ± Clor ± Gran 
conteniendo como accesorios frecuentes opacos, leucoxeno, epidota-(clino)zoisita y esfena. El anfíbol 
se presenta en formas fibrosas radiales dentro de una masa leucocrática y granoblástica o en grandes 
cristales algo poiquilíticos a veces. 
Anfibolitas de textura nematoblástica son mucho más raras y se caracterizan por la paragénesis: 
Anf + Plag + Epid + Esf 
siendo los anfíboles de tipo hornblenda y bastante poiquiloblásticos. 
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4.9. CONCLUSIONES SOBRE LA SERIE DE ÓRDENES 
Se trata de una Serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y pelitas en 
secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya que las 
granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica de los diferentes 
tamaños de granos. 
En otras ocasiones, las más frecuentes, los ciclos de sedimentación en los que pudiera observarse la 
granoclasificación están truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad correcto. 
En su conjunto, puede considerarse como una serie flyschoide, donde probablemente existan facies 
proximales (espesor de estratos entre 10 y 40 cm, paralelismo entre las capas, presencia acusada de 
capas ricas en cuarzo, granoclasificaciones, etc.), alternando con términos no turbidíticos en especial 
hacia la base (esquistos, cuarcitas grafitosas). 
5. PETROLOGÍA 
5.1. METAMORFOSISMO GENERAL 
El metamorfismo regional en la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, 
correspondiendo en general a las facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales 
encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a la del granate como máximo,ya 
que no se ha encontrado estaurolita, correspondiendo a la zona de la biotita el área más amplia. La 
Intensidad metamórfica crece hacia el macizo granodiorítico de una forma progresiva, si bien en la 
parte Este de la Hoja parece existir un incremento del grado metamórfico que se manifiesta tanto en 
las paragénesis como en el grado de recristalización. 
Los minerales índice del metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y almandino. No 
aparecen ni estaurolita ni cloritoide, la primera sin duda por no alcanzarse las condiciones precisas, y 
el cloritoide debido a que la composición original de las rocas no fuese apropiada, ya que es éste el 
factor determinante para la aparición de este mineral. 
Las paragénesis más frecuentes en las rocas de la serie pelítica (filitas, esquistos, paragneises) son 
las siguientes: 
Q + Mosc 
Q + Mosc + Clor 
Q + Mosc + Clor + Feld K Q + Mosc + Biot + Clor 
Q + Biot + Clor + Turm Q + Mosc + Biot + Plag Q + Mosc + Clor + Gran Q + Mosc + Clor + Gran ±.Plag 
Q + Biot + Gran + Plag 
A + Biot + Mosc + Plag + Micro 
En los esquistos anfibólicos y anfibolitas las asociaciones más características son:  
Q + Anf + Plag + Clorita + Epidota 
Q + Anf + Plag ± .Biotita 
Anf + Plag ± Clorita ± .Biotita 
Asociaciones todas ellas que se pueden encuadrar dentro de las subfacies de los esquistos verdes 
del metamorfismo tipo Barrowinse o intermedio de presión más baja, y que corresponden también al 
denominado estadio de grado bajo. La presencia de feldespato potásico en algunas filitas y esquistos 
más ricos en clorita es típica de las subfacies de más bajo grado, y la falta de la misma en rocas muy 
similares, pero con biotita parece ser indicativa de que la aparición de la biotita tenga lugar según 
Microclina + Clorita >Biotita + Moscovita + Cuarzo + H2O 
La aparición de la biotita es muy aparente en algunas zonas, ya que ésta suele ser de color algo 
verdoso, tono que desaparece cuando la biotita es un mineral más abundante y mejor cristalizado. 
La zona del almandino ocupa una amplia banda en las proximidades del contacto con el granito, 
aunque esporádicamente puede aparecer en otras áreas y en parte de aquélla está representada la 
zona almandino-clorita-moscovita, característica de los niveles de más alta temperatura de estado de 
bajo grado en metamorfismos báricos con presiones relativamente altas. De la ausencia de estaurolita 
se deduce que las condiciones de P y T reinantes durante el metamorfismo fueron en éste área 
inferiores a 540 ± 30º y 4000 bares, establecidas experimentalmente por Ganguly (1969) para la 
reacción: 
Clorita ± Moscovita >Estaurolita ± Biotita ± Qz ± H2O 
Con posterioridad ha existido un retrometamorfismo bastante importante que se manifiesta sobre todo 
en la cloritización de parte de la biotita y pseudomorfosis del granate por biotita, clorita y/o limonita. 
5.2. METAMORFOSISMO DE CONTACTO 
El complejo granodiorítico origina en las rocas del complejo de Órdenes un metamorfismo de contacto 
bastante importante, que tiene un desarrollo muy diferente en cuanto a la extensión de la aureola en 
los bordes. Por efecto de la intrusión los esquistos se vuelven nodulosos, y esto, unido a la aparición 
de la quiastolita y a un gran desarrollo de micas con texturas diablásticas y a una turmalinización 
relativamente frecuente, son las características más representativas. El metamorfismo de contacto se 
caracteriza por la asociación: 
Q – Mosc – Biot + And ± .Plag 
pertenecientes a facies de las corneanas hornbléndicas. 
5.3. RELACIONES BLASTESIS-DEFORMACIÓN 
Con relación a las dos fases principales de deformación, los períodos de recristalización de los tres 
minerales índice de metamorfismo son muy amplios. Aparecen clorita y biotita pre-F1, con sombras 
de presión más desarrolladas en el caso de la clorita. La biotita se presenta con la exfoliación oblicua 
a la esquistosidad, con caracteres similares a otras que han sido consideradas por diversos autores 
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como sincinemáticas precoces. Hay blastesis importante de clorita y moscovita y menor de la biotita 
durante la F2, orientándose estos filosilicatos en estas S2, originando en algunos casos que esta 
esquistosidad sea la más aparente. La biotita de mayor desarrollo en porfiroblastos poiquilíticos es 
interfase, formándose sobre las S1 y apareciendo englobada por la S2. 
El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un período interfase, siendo 
generalmente su carácter pre-F2. Con respecto a S1, parece estar englobado por ésta en algunos 
casos, pero debido a la retrometamorfosis frecuente las relaciones no son nada claras y sólo en casos 
aislados aparecen granates pre-F1. 
6. TECTÓNICA 
FASE I (F1) 
Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de dirección 
paralela, normalmente, a la estratificación. 
En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos ejemplos de micropliegues de F1 
plegados por la F2. 
FASE II (F2) 
Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos y la del dominio sedimentario de 
Órdenes. 
La esquistosidad (S2) es de crenulación y, acompaña a pliegues de tipo similar, a veces de flancos 
muy apretados subparalelos y otras no tanto. La dirección de los ejes de estos pliegues es la de N 10-
30 E aproximadamente y vergencia al Este. En ocasiones el flanco oriental de los pliegues está 
invertido, es decir, buzando al O. 
Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, de 
modo que una antiforma y una sinforma, pueden aparecer prácticamente alineados. 
En cualquier caso, pensamos que no se trata de pliegues cilíndricos. 
La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los 
planos axiales de los micropliegues. 
Provoca una reorientación de los minerales que en muchos casos llega a ser total, borrando por 
completo los planos anteriores. Así es frecuente comprobar la existencia de tectonic-banding en el 
que los planos de S1 se ven formando charnelas de micropliegues y en el que es notoria una disolución 
por presión a lo largo de los planos de S2. 
La intersección de los planos S2 con, los So produce unas lineaciones de fácil observación en el 
campo con direcciones muy próximas a la N-S y buzamiento de 10-35º al Norte. Con igual dirección 
y buzamiento se han medido también micropliegues de F2 que lo mismo que las lineaciones en 
algunas ocasiones, las menos, inclinan el eje al Sur, hecho debido al cabeceo de algunos pliegues. 
DEFORMACIONES POST-F2 
En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de crenulación de poca 
intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas superficies tienen un buzamiento al 
E. Además, se observa en el área de esta Hoja esquistosidades de crenulación de carácter muy local 
que también afectan a las S2 y con otras direcciones y buzamiento, pero nunca de modo que no pueda 
establecerse un orden cronológico relativo de las mismas. 
DEFORMACIONES TARDIHERCÍNICAS 
Afectando netamente a las fases anteexpuestas, existe una red de fallas del tipo “décrochement” con 
direcciones ESE-ONO y desplazamientos máximos de dos kilómetros. Es de notar que alguna de 
estas fallas ha sufrido un rejuego muy posterior en vertical en el Terciario, dando lugar a la aparición 
de pequeñas fosas. 
7. HISTORIA GEOLÓGICA 
La historia geológica de las rocas de esta Hoja comienza en el Precámbrico con el inicio de la 
sedimentación turbidítica con intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la Serie de 
Órdenes, período que posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de que el ámbito 
de su depósito ocupase una posición diferente a la actual. Hacia esta época se produce la intrusión 
de las rocas básicas. 
Con la deformación de la F1 se produce una esquistosidad de flujo con reorientación mineralógica en 
el sentido de los planos de estratificación y con desarrollo de pliegues de plano axial horizontal y ejes 
N-S. La F1 está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer persiste hasta después de 
la F2. 
Tras este máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de los 
granitoides (granodiorita precoz y granito de dos micas deformado), con el consiguiente desarrollo de 
un metamorfismo de contacto en los esquistos de Órdenes. 
Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación, afectando todas las 
estructuras de F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o NNE- SSO con vergencias Este. 
Con posterioridad a la F2 , quizás en las postrimerías del período hercínico, tiene lugar el 
emplazamiento de la granodiorita tardía en la precoz. 
Posterior a la F2 se registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, pero suficiente para afectar, 
de una forma muy local, a los S2. 
Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues tipo Kink-band de plano axial horizontal. 
Como final de la orogénesis hercínica tiene lugar el desarrollo de una red de fallas de tipo 
“décrochement” dextrógiras. 
En el Pliocuaternario se ha depositado una serie no muy potente de materiales conglomerados mal 
clasificados. 
En el Cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una remodelación general del 
relieve, con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales. 
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8. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
8.1. MINERÍA 
La única actividad minera en la zona es la que se realiza en Meirama (explotación de lignitos). No 
existe minería de ningún otro tipo. 
8.2. CANTERAS 
La actividad explotadora de materiales para la construcción, bien para utilización directa o elaboración 
es significativa en esta zona. 
La granodiorita es objeto de explotación en cantera en varios puntos, destinándose la producción a 
obras públicas y edificación. 
Antiguas explotaciones artesanales para obtención de bloquerío de la granodiorita se hallan en franca 
regresión, con laboreo esporádico. 
Asimismo, existen canteras para obtención de áridos para su uso en obras públicas dentro de las 
pizarras y grauvacas, sobre aquellos niveles más compactos. 
Los depósitos pliocuaternarios son objeto de laboreo para separación de los cantos de las graveras y 
obtención de arenas, destinándose, asimismo, a obras públicas. 
Una actividad singular es la que se realiza sobre los niveles de arcillas de alteración de las pizarras y 
esquistos, extrayéndose éstas para su elaboración en fábricas de cerámica para edificación. No 
obstante, dada la irregularidad del horizonte de alteración, se está procediendo a su sustitución 
progresiva por arcillas procedentes de cuencas terciarias situadas más al Sur. 
HIDROGEOLOGÍA 
Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y tectónica de los 
materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas profundas es 
escasa y la surgencia de aguas profundas es debida a los numerosos planos de esquistosidad y 
fracturas que captan gran parte del agua de lluvia. 
En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. 
Para el uso doméstico el alumbramiento de agua es mucho más factible, ya que teniendo en cuenta 
la elevada precipitación anual y el desarrollo de los suelos, en algunos puntos de estimable potencia 
es posible, aunque de forma estacional. 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 1 de 4 
ANEJO Nº5. ESTUDIO GEOTÉCNICO
ÍNDICE 
1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO ........................................... 2 
2.  TRABAJOS REALIZADOS. .................................................. 2 
2.1. INTRODUCCIÓN .............................................................. 2 
2.2. FASES DEL ESTUDIO ..................................................... 2 
3.  MARCO GEOLÓGICO ......................................................... 2 
4.  CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS ................................. 3 
4.1. INTRODUCCIÓN .............................................................. 3 
4.2. NIVELES GEOTÉCNICOS ............................................... 3 
4.3. AGRESIVIDAD AL HORMIGÓN ....................................... 4 
4.4. NIVEL FREÁTICO ............................................................. 4 
5.  CONDICIONES DE CIMENTACIONES ............................... 4 
5.1. MATERIALES DE APOYO DE CIMENTACIÓN................ 4 
5.2. TENSIÓN MAXIMA ADMISIBLE ....................................... 4 
6.  CONCLUSIONES ................................................................. 4 
 
 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº5. Estudio geotécnico 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 2 de 4 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
El presente estudio tiene por objeto determinar las características geotécnicas de los materiales que 
constituyen la zona afectada por la actuación de urbanización del Sector I4 en el término municipal de 
Sada ( A Coruña) 
Este anejo pretende conseguir los siguientes objetivos: 
 Caracterizar geotécnicamente el terreno de emplazamiento de la zona de obras. 
 Obtener con ello la capacidad portante del terreno y la profundidad del sustrato rocoso 
y nivel freático. 
2. TRABAJOS REALIZADOS 
2.1. INTRODUCCIÓN 
El estudio está encaminado a obtener la siguiente información: 
 Condiciones de los diferentes niveles que constituyen el subsuelo de la zona de 
actuación. 
 Determinación delas características geotécnicas de los diferentes niveles; 
identificación, propiedades de estado y parámetros resistentes. 
 Determinación de la existencia y localización del Nivel Freático en la zona estudiada. 
 Como consecuencia de los estudios definidos en los apartados anteriores, fijar criterios 
acerca de las condiciones de cimentación y precauciones a tomar frente a posibles 
fenómenos de inestabilidad y erosionabilidad. 
2.2. FASES DEL ESTUDIO 
Metodológicamente, se ha dispuesto inicialmente de un conocimiento previo de las características 
geológicas generales de la zona, con el objetivo y alcance precisos para establecer la composición 
litológica, la disposición estructural de los materiales afectados por el proyecto, y en general cualquier 
condicionante geológico que pueda afectar al mismo. Para ello se realizaron las siguientes 
actividades: 
 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Conseguida la pertinente documentación e información, especialmente la referente a los diferentes 
mapas, fotografías aéreas e información indicada en el Anejo 4. Estudio geológico del presente 
informe, se analizaron los datos geológicos existentes. 
 FOTOINTERPRETACIÓN 
Antes de efectuar el reconocimiento y estudio de campo, se realizó la fotointerpretación geológica de 
la zona sobre fotogramas a escala aproximada 1:5.000, expresándose el resultado en transparencias 
superpuestas a las fotografías con la delimitación de las unidades fotogeológicas observadas, así 
como la ubicación del proyecto. 
Este reconocimiento permite establecer un primer esquema cartográfico, a escala 1:5.000, que los 
posteriores trabajos de campo podrán modificar. 
 CAMPAÑA DE CAMPO 
Las dos fases anteriores se completaron con un detenido reconocimiento de la zona, en la que se 
anotaron y fotografiaron todos los aspectos relacionados con las características geológicas locales. 
En este estudio se han establecido los contactos entre las diferentes unidades identificadas y se han 
localizado los puntos donde aflora cada una de ellas. 
 ELABORACIÓN DE FICHAS 
Simultáneamente con el reconocimiento de campo del área interesada, se elaboró una serie de fichas 
con los datos obtenidos en diferentes Estaciones de Observación (Fichas de Taludes (T) y Estaciones 
de Observación en suelos (EOS) y en roca (EOR). En aquéllas se describen detalladamente las 
características geológicas y geotécnicas de cada unidad aflorante en cada una de dichas Estaciones. 
De este modo se realiza la caracterización geomecánica inicial de los macizos rocosos. 
Se han empleado dos tipos de fichas diferentes. Las primeras, para el estudio de taludes, se 
diferencian para suelos y para rocas, incluyéndose en cada una de ellas los aspectos e índices 
específicos. Las segundas, son las estaciones de observación. 
 CALICATAS DE RECONOCIMIENTO 
Con el fin de precisar los contactos existentes entre las diversas unidades geológicas (geotécnicas), 
así como caracterizar adecuadamente las unidades superficiales, alteraciones y formaciones edáficas, 
y debido a la existencia de procesos superficiales de alteración y recubrimientos, se ha previsto una 
campaña de calicatas para constatar y precisar la información obtenida con los estudios previos y 
reconocimientos de campo. 
La realización de una calicata consiste en la excavación de un hueco en el terreno (en este caso 
mediante una retroexcavadora), de forma que se puede realizar una inspección del material que 
constituye el subsuelo hasta la profundidad excavada, además de poder extraer muestras (alteradas 
o inalteradas). Por otra parte, la propia excavación nos permite extraer cierta información del 
comportamiento de los materiales excavados, así como ver si se intercepta el Nivel Freático o 
pequeñas bolsas de agua. 
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3. MARCO GEOLÓGICO 
El marco geológico se ha descrito en el Anejo 4. Estudio geológico. 
4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
4.1. INTRODUCCIÓN 
Por tratarse de un proyecto académico, y no disponer de los medios necesarios para hacer ensayos, 
tras la descripción de cuál sería el proceso a seguir para la caracterización geotécnica, se hace una 
descripción genérica de los niveles geotécnicos a partir de resultados obtenidos en proyectos 
realizados en zonas cercanas. 
4.2. NIVELES GEOTÉCNICOS 
Geológicamente la totalidad del proyecto se apoya sobre dos tipos fundamentales de materiales: 
Por un lado se encuentra el sustrato rocoso precámbrico y por otro, apoyando sobre él, los suelos (de 
alteración y aluviales) que lo recubren. 
El sustrato rocoso pertenece a una unidad litoestratigráfica formada por esquistos pelíticos de 
tonalidad oscura que alterna con areniscas de composición grauwáquica así como niveles de 
cuarzoesquistos y en algunos niveles se encuentran intercalados gneises anfibólicos y anfibolitas de 
grano fino. 
Este sustrato presenta importantes alteraciones en los metros más superficiales, dando lugar a 
niveles limo-arcillosos de color anaranjado. 
Respecto a las características geomecánicas del sustrato rocoso, se estiman de manera 
general los siguientes aspectos: 
 Excavabilidad: Excavable desde la superficie hasta los 3.0 – 5.0 m de profundidad y de 
ripado/voladura a partir de esa profundidad. 
 Capacidad Portante: De tipo medio en los primeros metros, aumentando en profundidad. 
 Permeabilidad: Baja y condicionada a los planos de pizarrosidad y de fracturación. 
 Capacidad de Drenaje: Aceptable en superficie y escasa subterráneamente. 
 Resistencia a la compresión simple: Del orden de 250 Kg/cm2. 
 Reutilización: Fundamentalmente como Todo-Uno 
En referencia a las propiedades geotécnicas de los suelos, diferenciamos entre los de tipo Aluvial y 
los de tipo Eluvial (de alteración del macizo). 
SUELOS ALUVIALES 
Se trata de depósitos formados por finos, arenas, cantos y bolos redondeados o subredondeados de 
naturaleza cuarcítica y pizarrosa, que en ocasiones presentan horizontes diferenciados de arenas 
gruesas y gravas envueltas en matriz arcillo-arenosa de grano  medio con lentejones de color 
grisáceo muy arcillosos y de elevada plasticidad. 
 Excavabilidad: Sedimentos totalmente excavables por medios mecánicos. 
 Capacidad Portante: Baja. 
 Permeabilidad: Media-alta en arenas, gavas y cantos. Baja en los finos. 
 Capacidad de Drenaje: Deficiente en superficie y aceptable subterráneamente. 
 Resistencia a la compresión simple: Del orden de 0.25 – 1.00 Kg/cm2 
 Reutilización: Materiales no aptos para la construcción de terraplenes 
 Consistencia / Compacidad: Media-blanda 
 Clasificación de Casagrande: SC, ML-OL, SM, CL y CH 
 Clasificación según PG3: Inadecuados – Tolerables 
 Varios: Problemas de encharcamiento, inundación y de asientos diferenciales. 
SUELOS ELUVIALES 
Estos suelos procedentes de la alteración del macizo rocoso se encuentran formados limos y arcillas 
arenosas y arenas limosas con tonos marrones, naranjas y rojizos con núcleos o capas aisladas de 
roca sana, generalmente de naturaleza cuarcítica. 
 Excavabilidad: Excavables por medios mecánicos. 
 Capacidad Portante: Media. 
 Permeabilidad: Media-baja en función del porcentaje de finos. 
 Capacidad de Drenaje: Deficiente en superficie por topografía y baja 
subterráneamente. 
 Resistencia a la compresión simple: Del orden de 1.00 – 4.00 Kg/cm2. 
 Reutilización: Materiales tanto aptos como no aptos para la construcción de 
terraplenes. 
 Consistencia / Compacidad: Rígida 
 Clasificación de Casagrande: SM, ML-OL, CL y ML 
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 Clasificación según PG3: Inadecuados – Tolerables 
 Varios: Soportan taludes comprendidos entre los 50º y 60º. 
4.3. AGRESIVIDAD AL HORMIGÓN 
Considerando los resultados obtenidos en los ensayos realizados para determinar la 
agresividad al hormigón se puede cuantificar la presencia de sulfatos en los suelos como 
despreciable. 
4.4. NIVEL FREÁTICO 
Al realizar las calicatas, se ha detectado a una profundidad variable, entre los 3 y 4 m 
5. CONDICIONES DE CIMENTACIONES 
5.1. MATERIALES DE APOYO DE CIMENTACIÓN 
Despreciando los suelos vegetales por su propia naturaleza, se ha procedido a considerar la 
posibilidad de realizar el apoyo de estructuras en los suelos aluviales, con independencia de que 
ocasionalmente se opte por apoyar en substrato rocoso 
5.2. TENSIÓN MAXIMA ADMISIBLE 
Para calcular la tensión máxima admisible teórica, se ha determinado en primer lugar la carga de 
hundimiento para el suelo ensayado. El cálculo de esta presión se basa en la hipótesis de un 
mecanismo de rotura bidimensional junto con la resistencia del terreno, estableciéndose las 
condiciones límites de equilibrio entre las fuerzas aplicadas exteriormente y las desarrolladas en el 
terreno para contrarrestarlas. 
El modelo que se ha aplicado a este estudio, supone una zapata cuadrada, con la carga centrada y 
sin inclinación. Según esto se aplica la fórmula para la obtención de la presión de hundimiento 
suponiendo un proceso de carga rápido (velocidad actual de construcción), cuya expresión es: 
 
Donde: 
 qh : carga de hundimiento, 
 c : cohesión del terreno sobre el que se va a cimentar, en este caso se supone un valor 
 c=0 kp/cm2. 
 Nc, Nq, Ny : factores de capacidad de carga, que dependen únicamente del ángulo de 
rozamiento interno " Φ “. 
 "B" y "γ": ancho de zapata y peso específico del terreno sobre el que se apoya, 
respectivamente. 
 "q": sobrecarga de recubrimiento que hay sobre la superficie de apoyo de la zapata. 
Se han considerado unos valores de cohesión y ángulo de rozamiento interno minorados de: c = 0 
kg/cm2 y Φ = 35°, por ser más propios de los materiales observados, considerando igualmente una 
zapata aislada de ancho B = 1,00 metros, así como una profundidad media de empotramiento de 1,0 
metros con respecto a la superficie actual, se obtendría una carga de hundimiento de 10.1 kg/cm2. 
Para obtener la tensión máxima admisible del terreno, se debe aplicar a la carga de hundimiento, 
obtenida en el anterior cálculo, un coeficiente de seguridad frente al hundimiento F. S. Habitualmente, 
en edificación, se toma como coeficiente de seguridad el valor de tres 3. Según esto la tensión 
máxima admisible resultante es de 3.4 kg/cm2. 
Una vez obtenida la presión admisible del terreno, se procede a calcular los asientos globales teóricos 
que se generarán en el terreno como consecuencia de apoyar las distintas unidades de obra 
contempladas en Proyecto constructivo, para comprobar que éstos no sobrepasen los límites 
establecidos para la buena conservación de los elementos arquitectónicos y dar así validez a la 
tensión admisible calculada. 
6. CONCLUSIONES 
Como resultado del análisis realizado se tiene una carga máxima admisible en el terreno de 
3,4kg/cm2. 
Señalar que tanto los suelos aluviales como los eluviales se han catalogado como suelos 
Inadecuados-Tolerables, según el PG3. 
En las obras de cimentación se tratará de alcanzar el sustrato rocoso siempre que sea posible. 
Se ha decidido adoptar taludes de desmonte 3H:2V y taludes de terraplén 3H:2V, quedándonos del 
lado de la seguridad en cualquier caso. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se realiza una descripción del estado actual de los terrenos sobre los cuales se 
desarrolla el presente proyecto, así como una definición exacta de los vértices que han de servir de 
base para los replanteos posteriores. 
Para una definición completa de la urbanización se requieren los siguientes replanteos: 
- Replanteo del límite del sector. 
-Replanteo de ejes. 
-Replanteo de los bordes de las parcelas que componen la urbanización 
2. CARTOGRAFÍA BASE 
El presente proyecto se ha realizado con la ayuda de programas de diseño asistido por ordenador 
para los cuales se ha utilizado la cartografía digital de la zona proporcionada por la Escuela de 
Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
Dado el carácter académico del proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la cartografía 
disponible a partir de un vértice geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real. 
Para el tratamiento informático de la cartografía se han usado los siguientes programas: 
• AutoCAD 2018 de la empresa Autodesk. 
• Auto CAD Civil 3D 2018 de la empresa Autodesk para la realización del modelado digital del 
terreno. 
4. TOPOGRAFÍA 
La topografía de la parcela es uno de los condicionantes más importantes de cara al diseño de la 
urbanización del polígono empresarial. 
La superficie de la actuación engloba 13 Ha aproximadamente dentro de las cuales no existe ningún 
accidente geográfico destacable a excepción de la zona Sur de la parcela, en la cual se observa un 
ascenso del terreno del terreno. Con el fin de evitar un volumen de movimiento de tierras excesivo, 
ésta estará ocupada por zonas verdes. 
El punto más elevado del sector se encuentra en la zona sur con una cota de 157,25 m. y el más 
bajo en el extremo norte con una cota de 128,46 m. El viario y las parcelas se situaron en la zona 
norte y centro del Sector, donde no hay grandes desniveles de terreno. En esta zona las cotas varían 
entre 130 y 140m en la mayoría de los puntos. 
5. BASES DE REPLANTEO 
Se han dispuesto 9 bases de replanteo cuya ubicación aparece reflejada en el plano 3.1 Bases de 
replanteo y cuyas coordenadas son las siguientes: 
BASES DE REPLANTEO 
Nombre  Posición X  Posición Y  Posición Z 
B1  557287,2710  4796365,9575  130,0000 
B2  557390,4420  4796422,0590  145,0000 
B3  557464,1630  4796246,7980  155,0000 
B4  557239,6510  4796172,1530  140,0000 
B5  557062,1185  4796398,2225  120,0000 
B6  556998,4280  4796717,7120  130,0000 
B7  556975,8220  4796852,7630  125,0000 
B8  557131,5290  4796486,1710  130,0000 
B9  556995,8030  4796544,3660  130,0000 
6. VÉRTICES DE REPLANTEO 
La situación de los vértices de replanteo a lo largo del límite del sector I4, se indica en el plano 3.2 
Vértices de replanteo. Las coordenadas de dichos vértices son la siguientes: 
VÉRTICES DE REPLANTEO 
Nombre  Posición X  Posición Y  Posición Z 
V1  557263,1798  4796523,2767  130,5550 
V2  557204,6001  4796561,7188  130,0630 
V3  557446,4023  4796335,8964  132,9930 
V4  557513,8489  4796255,0380  133,8800 
V5  557336,0571  4796458,8341  136,8880 
V6  557064,8910  4796660,6709  140,1290 
V7  557063,9305  4796653,1556  140,9610 
V8  557073,9981  4796675,3878  153,7170 
V9  557064,8149  4796633,3565  155,0050 
V10  557156,6103  4796588,0539  155,0350 
V11  557140,0991  4796593,8841  155,0700 
V12  557170,4332  4796582,0855  155,0820 
V13  557190,5821  4796572,0964  155,1340 
V14  557184,0134  4796575,5837  155,1480 
V15  557070,7599  4796622,3618  148,9780 
V16  557066,5880  4796628,6239  131,1190 
V17  557077,2422  4796618,5409  122,7890 
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V18  557123,6755  4796599,9567  122,7610 
V19  557100,2971  4796608,8448  120,5890 
V20  556927,6152  4796833,5659  123,9280 
V21  556896,6964  4796821,6317  130,0300 
V22  556909,1072  4796793,0778  130,0240 
V23  556932,5619  4796832,7401  130,0300 
V24  556991,9604  4796812,6357  130,0300 
V25  556975,1686  4796824,5443  130,0300 
V26  557007,5035  4796799,6718  130,0300 
V27  556930,1830  4796753,1238  130,0320 
V28  557022,1613  4796786,0434  130,0380 
V29  556942,5101  4796833,2707  130,0400 
V30  556937,5587  4796832,5810  130,0200 
V31  556944,9637  4796833,7317  130,0250 
V32  556947,3578  4796834,4392  128,8970 
V33  556964,0880  4796669,6415  127,8100 
V34  557562,0393  4796219,6365  127,7900 
V35  557555,5530  4796223,4184  127,0510 
V36  557568,1152  4796216,6823  127,0090 
V37  557265,7421  4796178,9404  124,9700 
V38  557574,3435  4796214,0644  124,9510 
V39  557530,6959  4796240,1670  123,5230 
V40  557524,8912  4796244,9657  123,1100 
V41  557536,6756  4796235,5884  122,9700 
V42  556985,9909  4796614,3206  125,0100 
V43  557118,6257  4796399,1156  126,0770 
V44  557092,0421  4796438,6866  128,1340 
V45  557061,3598  4796484,3581  130,4990 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto la descripción de la distribución de superficies resultante tras la 
urbanización de la zona.  
Como base se han utilizado las normas de planeamiento reflejadas en el Anejo Nº2. Legislación 
Aplicable. A partir de esa ellas se ha establecido una división parcelaria respetuosa con las 
obligaciones legales correspondientes en las diferentes materias requeridas, como pueden ser las 
cesiones, parcela mínima, etc. 
Las superficies dedicadas a cada uso del suelo son las que se detallan a continuación: 
SUPERFICIE ALTERNATIVA 3 TOTAL 
VIARIO 16.631 m2 13% 
ESPACIOS LIBRES 29.510 m2 22% 
EQUIPAMIENTOS 5.728m2 4% 
PARCELAS 80.699 m2 61% 
TOTAL 132.568 m2 100 
Como se puede observar en la tabla, las superficies establecidas cumplen con las dotaciones 
establecidas en la legislación. En el plano 5. Ordenación se indica la distribución de estos espacios 
en planta. 
2. PARCELARIO RESULTANTE 
El número de parcelas industriales resultante es de 35, las cuales podemos clasificar en dos grupos: 
- Parcelas pequeñas, de menos de 2.000 m2. 
- Parcelas grandes de más de 2.000 m2. 
Tanto la distribución de las parcelas como su geometría aparecen reflejadas en los planos: 
 6. Definición geométrica. 
 7. Parcelación. 
A continuación, se indica de manera resumida el reparto de superficies entre las 35 parcelas. 
 
NÚMERO DE 
PARCELA 
SUPERFICIE 
m2 
1 1.709 
2 1.709 
3 691 
4 1.098 
5 1.495 
6 1.984 
7 2.183 
8 2.284 
9 2.314 
10 2.328 
11 2.340 
12 2.355 
13 2.370 
14 2.387 
15 2.401 
16 2.416 
17 2.427 
18 1.722 
19 2.598 
20 2.617 
21 3.363 
22 4.692 
23 5.494 
24 2.176 
25 2.212 
26 2.066 
27 1.788 
28 1.906 
29 1.913 
30 1.753 
31 2.293 
32 2.302 
33 2.305 
34 2.600 
35 2.406 
  
TOTAL 80.699 m2 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es la definición geométrica del viario interior proyectado para dotar de 
accesibilidad a las diferentes parcelas de la actuación. 
La normativa utilizada para la elaboración del presente anejo ha sido: 
- Instrucción de Carreteras, Norma 3.1- IC. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano del Ministerio de Fomento. 
- Recomendaciones sobre Glorietas del M.O.P.U. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
El diseño del viario interior se ha realizado teniendo en cuenta lo establecido en el PGOM de Sada, el 
cual estipula que los accesos a la parcela se realizarán desde la carretera de servicio de la nacional 
N-VI. 
Esta vía de servicio se encuentra en buen estado de conservación y soporta actualmente un volumen 
de tráfico considerable, dado que a través de ella se accede a las naves existentes a pie de nacional, 
al desguace situado en la zona sur de la parcela, y a las viviendas que se encuentran dentro del Sector 
I4, por detrás de las naves industriales. Existe también una línea de transporte urbano que circula por 
esta carretera, haciendo parada en las inmediaciones de la parcela. 
Por otra parte, se ha tenido en cuenta la presencia de una carretera de salida hacia Iñás, la cual 
actualmente es utilizada solamente por los usuarios que residen en la zona, ya que se trata de una 
zona rural sin urbanizar. Sin embrago, su ordenación está prevista en el PGOM del Ayuntamiento de 
Oleiros y por este motivo se ha decidido ampliar dicha carretera y mantener lo que sería un futuro 
acceso a mayores de los actuales. 
Por último, la presencia de la Vía Ártabra y su ampliación condicionan la distribución del viario por 
causa de las alineaciones que se han de respetar. 
3. DEFINICIÓN GEOMÉTRIA DEL VIARIO 
Teniendo en cuenta los condicionantes expuestos en el apartado anterior, se ha realizado un diseño 
del viario empleando el programa AutoCAD Civil 3D. 
Para ello, se ha introducido la cartografía de la zona en el programa, junto con el viario existente, y se 
ha establecido la planta, alzado y sección de los nuevos ejes, obteniendo así la definición completa 
de las vías y el movimiento de tierras necesario para la realización de las mismas. 
Los viales proyectados están formados por calzadas de 7 metros de doble sentido de circulación (3.5m 
+3.5m) con arcenes destinados a aparcamientos de 5 metros (2.5m+2.5m). En cada extremo de la 
vía se han diseñado aceras de 2 metros. 
En lo referente a las actuaciones llevadas a cabo en la vía de servicio, la presencia de las naves 
industriales ya mencionadas junto a la parcela, las cuales quedan fuera de ordenación con la entrada 
en vigor del PGOM, impide que se pueda realizar una ampliación de la calzada. 
De esta forma, se mantiene un ancho constante de 7m para la vía de servicio, que es el espacio 
existente actualmente para circulación de vehículos en el punto donde más se estrecha la calzada, y 
a partir de este punto se realizará una formación de acera de ancho variable que integre esta carretera 
dentro del nuevo viario, dando continuidad a los itinerarios tanto rodados como peatonales. 
3.1. TRAZADO EN PLANTA 
Los viales interiores están formados por alineaciones rectas y curvas con radios de 15 y 25 metros. 
Por tratarse de viario urbano no es necesaria la utilización de clotoides ni curvas de transición. 
3.2. TRAZADO EN ALZADO 
El trazado se ha dispuesto con la intención de que se adapte lo máximo posible a las curvas de nivel 
para minimizar el movimiento de tierras, manteniendo siempre un rango de pendientes entre el 0,5% 
y el 10%. Esto es así con el objetivo de favorecer el drenaje y evitar pendientes excesivas. 
La mayor pendiente se encuentra en los viales denominados eje 4 y eje 5, donde se alcanza un 
8,07% al llegar a la intersección con la carretera de servicio. La pendiente mínima se encuentra en el 
eje 3, siendo constante a lo largo de todo el eje un valor del 0,51%. 
3.3. INTERSECCIONES 
Existen dos intersecciones dentro del polígono que permiten desviar el tráfico desde el eje principal, 
denominado eje 1. 
La primera es la que lleva a la salida de Iñás, y dado que este tramo de viario es el menos transitado 
del polígono, sin dar acceso a ninguna de las parcelas, se ha diseñado con un STOP. 
En la segunda intersección confluyen los ejes 1 y 4, y se ha proyectado una pequeña rotonda que, 
además de favorecer la fluidez del tráfico, permite realizar un cambio de sentido, facilitando así la 
circulación dentro del polígono. 
Todas las características del viario, así como su definición geométrica completa, se encuentra 
reflejado en los planos 6. Definición geométrica y 8. Trazado.
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TRAZADO EN PLANTA 
EJE 1           
Nº  Velocidad de proyecto  Número  Tipo  Longitud  P.K. inicial  P.K. final  Punto inicial  Punto final 
1  50 km/h  1  Curva  11.790m  0+000.00m  0+011.79m  (556981.0816m,4796734.1337m)  (556983.4688m,4796722.9004m) 
2  50 km/h  2  Línea  551.348m  0+011.79m  0+563.14m  (556983.4688m,4796722.9004m)  (557295.1205m,4796268.0843m) 
3  50 km/h  3  Curva  12.123m  0+563.14m  0+575.26m  (557295.1205m,4796268.0843m)  (557304.7700m,4796261.1532m) 
          
EJE 2           
Nº  Velocidad de proyecto  Número  Tipo  Longitud  P.K. inicial  P.K. final  Punto inicial  Punto final 
1  50 km/h  1  Línea  77.719m  0+000.00m  0+077.72m  (557051.4714m,4796787.6810m)  (556987.3600m,4796743.7497m) 
2  50 km/h  2  Curva  11.783m  0+077.72m  0+089.50m  (556987.3600m,4796743.7497m)  (556981.0816m,4796734.1337m) 
          
EJE 3           
Nº  Velocidad de proyecto  Número  Tipo  Longitud  P.K. inicial  P.K. final  Punto inicial  Punto final 
1  50 km/h  1  Línea  69.905m  0+00.00m  0+69.91m  (557082.2932m,4796578.6800m)  (557024.6250m,4796539.1690m) 
          
EJE 4           
Nº  Velocidad de proyecto  Número  Tipo  Longitud  P.K. inicial  P.K. final  Punto inicial  Punto final 
1  50 km/h  1  Línea  155.649m  0+00.00m  1+55.65m  (557357.4336m,4796452.5084m)  (557229.0360m,4796364.5272m) 
          
EJE 5 
Nº  Velocidad de proyecto  Número  Tipo  Longitud  P.K. inicial  P.K. final  Punto inicial  Punto final 
1  50 km/h  1  Línea  155.441m  0+00.00m  0+155.44m  (557444.6381m,4796351.3819m)  (557316.4136m,4796263.5153m) 
2  50 km/h  2  Curva  12.341m  0+155.44m  0+167.78m  (557316.4136m,4796263.5153m)  (557304.7700m,4796261.1532m) 
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TRAZADO EN ALZADO 
EJE 1           
Nº  P.K.  Elevación 
Inclinación 
de rasante 
Tipo de 
curva 
Valor de 
K 
Tipo de 
subentidad 
Longitud de 
curva 
Radio de 
curva 
1  0+000.00m  128.309m                   
2  0+189.83m  130.000m  0.89%  Convexo  750 
Parábola 
simétrica  234.891m 
15268.639
m 
3  0+449.43m  128.319m  ‐0.65%  Cóncavo  750 
Parábola 
simétrica  158.506m 
1995.816
m 
4  0+575.30m  138.000m  7.29%                
          
EJE 2           
Nº  P.K.  Elevación 
Inclinación 
de rasante 
Tipo de 
curva 
Valor de 
K 
Tipo de 
subentidad 
Longitud de 
curva 
Radio de 
curva 
1  0+00.00m  129.998m                   
2  0+89.50m  128.309m  ‐1.82%                
          
EJE 3           
Nº  P.K.  Elevación 
Inclinación 
de rasante 
Tipo de 
curva 
Valor de 
K 
Tipo de 
subentidad 
Longitud de 
curva 
Radio de 
curva 
1  0+00.00m  129.548m                   
2  0+69.91m  129.193m  ‐0.51%                
EJE 4           
Nº  P.K.  Elevación 
Inclinación 
de rasante 
Tipo de 
curva 
Valor de 
K 
Tipo de 
subentidad 
Longitud de 
curva 
Radio de 
curva 
1  0+000.00m  140.578m                   
2  0+096.78m  132.764m  ‐8.07%  Cóncavo  750 
Parábola 
simétrica  113.175m 
3540.516
m 
3  0+155.65m  129.892m  ‐4.88%                
          
EJE 5           
Nº  P.K.  Elevación 
Inclinación 
de rasante 
Tipo de 
curva 
Valor de 
K 
Tipo de 
subentidad 
Longitud de 
curva 
Radio de 
curva 
1  0+000.00m  148.748m                   
2  0+090.00m  141.489m  ‐8.07%  Cóncavo  750 
Parábola 
simétrica  150.000m 
4025.645
m 
3  0+167.80m  138.000m  ‐4.34%                
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se describen los diferentes aspectos a tener en cuenta para llevar a cabo el 
movimiento de tierras de necesario en la urbanización del sector. 
Las características topográficas de la zona facilitan la urbanización pues no existen grandes 
pendientes ni elementos topográficos destacables, a excepción de una pendiente en torno al 17% en 
la zona Sur de la actuación. En esta zona no será necesario realizar movimiento de tierras ya que se 
mantiene como espacio verde, conservándose de este modo la vegetación existente. 
La superficie total de la actuación asciende a 132.568 m2, con unas pendientes naturales que oscilan 
entre 0.5% y 10%. Estas pendientes se concentran principalmente en la zona sur de la parcela, siendo 
prácticamente inexistentes en la mitad de su extensión. 
No será necesario realizar movimiento de tierras para llevar a cabo la ampliación de la carretera de 
servicio por las siguientes razones: 
- En el primer tramo, donde se amplía para formar una acera de ancho variable entre 15 y 20 
metros, la pendiente del terreno es prácticamente nula. El cálculo realizado mediante la 
modelización digital del terreno muestra que el movimiento de tierras se puede considerar 
despreciable. 
- En el segundo tramo, no se realiza ampliación de la plataforma. Como se ha comentado 
anteriormente, se ejecuta una acera en el margen derecho de la vía de servicio de forma que 
ésta quede integrada en el viario y la nueva ordenación, pero no es necesario realizar 
movimiento de tierras para ello. Se formará la acera de ancho variable de tal forma que el 
ancho de la calzada se mantenga constante de 7m. 
2. DESPEJE Y DESBROCE 
Dado que la actuación se desarrolla sobre terrenos que en la actualidad están ocupados por distintos 
tipos de vegetación, se han de realizar labores de despeje y desbroce en el espacio que será ocupado 
por el nuevo viario. 
También se hace necesario la demolición de las edificaciones existentes. La tipología y distribución 
de estas edificaciones se detalla en el plano 4. Demoliciones. 
En primer lugar, se realizará el desbroce de la superficie necesaria que se llevará a vertedero y 
posteriormente se retirará la capa vegetal y se acopiará para su posterior utilización. 
Se ha considerado un espesor medio de 20 cm de tierra vegetal y se ha estimado que será necesario 
talar un total de 100 árboles en la superficie a tratar.. 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
El movimiento de tierras total es el procedente de la construcción del viario. La pendiente del terreno 
se caracteriza por ser relativamente continua, por lo que no se realizará explanación. Posteriormente, 
cada propietario podrá optar por hacer las operaciones que estime oportuno dentro de su parcela. 
Mediciones de movimiento de tierras en el viario: 
 
Volumen de Desmonte 
m3 
Volumen de Terraplén 
m3 
Diferencia 
m3 
eje 1 5.638,90 8.553,41 -2.827,16 
eje 2 210,36 274,43 -64,07 
eje 3 706,28 10,59 695,69 
eje 4 0,77 7.883,65 -7.882,88 
eje 5 8.566,11 903,05 7.663,06 
Por tanto, el movimiento de tierras total asciende a: 
MOVIMIENTO TIERRAS TOTAL 
Volumen Desmonte Volumen Terraplén Diferencia 
15.122,42 m3 17.625,13 m3 - 2.502,71 m3 
Dado que el volumen de tierras necesario para ejecutar el terraplén es superior al obtenido en el 
desmonte del viario, será necesaria la incorporación de tierras de procedentes de préstamos. Además, 
se considera que el volumen de material de desmonte aprovechado es el 80% del extraído, para 
compensar pérdidas de material. 
Volumen de superficie vegetal en el viario: 
 
Volumen Vegetal 
m3 
eje 1 1.840,96 
eje 2 286,40 
eje 3 223,71 
eje 4 498,08 
eje 5 536,96 
TOTAL 3.386,11 
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4. VERTEDEROS Y CANTERAS
4.1. VERTEDROS 
Se definen como vertederos aquellas áreas, habitualmente en el exterior de la zona de las obras, 
ubicadas y gestionadas por el Contratista, en las que éste verterá los productos procedentes de 
demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en general. 
Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
Como vertederos viables, se han considerado canteras abandonadas en las proximidades de la zona 
de actuación. Esta información tiene carácter meramente orientativo, y no conlleva obligación de 
ningún tipo. 
Cantera de Souto (Paderne): cuarzo-esquisto. 
Cantera de la presa de Cecebre (Cambre): esquisto. 
4.2. CANTERAS 
Las canteras a las que recurrir han sido obtenidas a partir de los Mapas de rocas industriales 
del Instituto Geológico y Minero de España, en concreto los referidos a la Hoja nº3: A Coruña (E 
1/200 000). 
Los datos que aquí se indican son meramente informativos y orientativos, sin conllevar en ningún 
caso cualquier tipo de obligación al uso de dichas canteras en el momento de actuación. 
ÁRIDOS NATURALES 
Son aquellos que para su explotación no requieren del empleo de explosivos, pero sí de un proceso 
de lavado y/o trituración. 
Este tipo de materiales se emplearán para las capas de arena de río de los pavimentos, y en las 
unidades de hormigón. 
Cercanas al lugar de la obra, se encuentran las siguientes canteras de arena y gravas para áridos: 
- Cantera de Balasteira (Cambre).
- Cantera Das Chas (Abegondo).
- Cantera Abegondo (Abegondo).
ÁRIDOS DE TRITURACIÓN 
Son aquellos que precisan empleo de explosivos para su extracción y un tratamiento posterior de 
trituración y lavado. Se emplean para la formación de capas de firme, o como áridos para unidades 
de hormigón. 
A continuación, se citan canteras próximas que ofrecen este tipo de áridos: 
- Cantera de Barrañán (Arteixo).
- Cantera de La Grela (Arteixo).
- Cantera La Zapateira (Culleredo).
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EJE 1 
 
EJE 2 
 
 
EJE 3 
 
P.K.
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos)
Volumen 
reutilizabl
e (metros 
cúbicos)
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
reutilizabl
e acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
0+000.000 8.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 25.23 339.44 339.44 0.00 0.00 339.44 339.44 0.00 339.44
0+040.000 26.04 512.75 512.75 0.00 0.00 852.20 852.20 0.00 852.20
0+060.000 23.21 492.49 492.49 0.00 0.00 1344.69 1344.69 0.00 1344.69
0+080.000 18.57 417.79 417.79 0.00 0.00 1762.48 1762.48 0.00 1762.48
0+100.000 16.31 348.84 348.84 0.00 0.00 2111.32 2111.32 0.00 2111.32
0+120.000 13.75 300.56 300.56 0.00 0.00 2411.88 2411.88 0.00 2411.88
0+140.000 11.00 247.44 247.44 0.00 0.00 2659.31 2659.31 0.00 2659.31
0+160.000 10.29 212.90 212.90 0.00 0.00 2872.22 2872.22 0.00 2872.22
0+180.000 8.64 189.36 189.36 0.00 0.00 3061.58 3061.58 0.00 3061.58
0+200.000 8.76 174.02 174.02 0.00 0.00 3235.60 3235.60 0.00 3235.60
0+220.000 4.17 129.32 129.32 1.27 12.74 3364.92 3364.92 12.74 3352.18
0+240.000 0.15 43.21 43.21 10.16 114.33 3408.13 3408.13 127.07 3281.06
0+260.000 0.50 6.48 6.48 6.37 165.28 3414.61 3414.61 292.35 3122.26
0+280.000 11.69 121.86 121.86 0.00 63.69 3536.47 3536.47 356.04 3180.43
0+300.000 14.12 258.04 258.04 0.00 0.00 3794.52 3794.52 356.04 3438.48
0+320.000 9.90 240.20 240.20 0.06 0.63 4034.72 4034.72 356.67 3678.05
0+340.000 0.00 99.02 99.02 10.42 104.86 4133.74 4133.74 461.53 3672.21
0+360.000 0.00 0.00 0.00 36.90 473.19 4133.74 4133.74 934.71 3199.02
0+380.000 0.00 0.00 0.00 54.19 910.90 4133.74 4133.74 1845.62 2288.12
0+400.000 0.00 0.00 0.00 59.83 1140.22 4133.74 4133.74 2985.84 1147.90
0+420.000 0.00 0.00 0.00 62.36 1221.83 4133.74 4133.74 4207.67 -73.93
0+440.000 0.00 0.00 0.00 57.59 1199.41 4133.74 4133.74 5407.08 -1273.34
0+460.000 0.00 0.00 0.00 49.89 1074.74 4133.74 4133.74 6481.81 -2348.08
0+480.000 0.00 0.00 0.00 43.76 936.43 4133.74 4133.74 7418.25 -3284.51
0+500.000 0.00 0.00 0.00 31.20 749.58 4133.74 4133.74 8167.83 -4034.09
0+520.000 2.04 20.42 20.42 3.68 348.80 4154.15 4154.15 8516.63 -4362.48
0+540.000 16.47 185.09 185.09 0.00 36.77 4339.25 4339.25 8553.41 -4214.16
0+560.000 30.53 469.93 469.93 0.00 0.00 4809.18 4809.18 8553.41 -3744.23
0+575.300 52.45 829.72 829.72 0.00 0.00 5638.90 5638.90 8553.41 -2914.51
P.K.
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos)
Volumen 
reutilizabl
e (metros 
cúbicos)
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
reutilizabl
e acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
0+000.000 1.20 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 2.63 38.30 38.30 1.88 20.10 38.30 38.30 20.10 18.20
0+040.000 0.21 28.41 28.41 7.75 96.22 66.71 66.71 116.31 -49.60
0+060.000 0.26 4.75 4.75 3.92 116.70 71.45 71.45 233.01 -161.55
0+080.000 5.06 53.18 53.18 0.11 40.39 124.63 124.63 273.40 -148.77
0+089.500 8.43 85.73 85.73 0.05 1.04 210.36 210.36 274.43 -64.07
P.K.
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos)
Volumen 
reutilizabl
e (metros 
cúbicos)
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
reutilizabl
e acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
0+000.000 9.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 10.25 193.17 193.17 0.00 0.00 193.17 193.17 0.00 193.17
0+040.000 12.16 224.11 224.11 0.00 0.00 417.28 417.28 0.00 417.28
0+060.000 10.15 223.17 223.17 0.03 0.30 640.45 640.45 0.30 640.15
0+069.905 3.14 65.83 65.83 2.05 10.29 706.28 706.28 10.59 695.70
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EJE 4 
 
 
EJE 5 
 
P.K.
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos)
Volumen 
reutilizabl
e (metros 
cúbicos)
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
reutilizabl
e acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
0+000.000 0.08 0.00 0.00 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 0.00 0.77 0.77 20.39 269.78 0.77 0.77 269.78 -269.01
0+040.000 0.00 0.00 0.00 39.08 594.67 0.77 0.77 864.45 -863.68
0+060.000 0.00 0.00 0.00 55.34 944.14 0.77 0.77 1808.59 -1807.82
0+080.000 0.00 0.00 0.00 71.21 1265.42 0.77 0.77 3074.02 -3073.25
0+100.000 0.00 0.00 0.00 71.89 1430.92 0.77 0.77 4504.94 -4504.17
0+120.000 0.00 0.00 0.00 61.22 1331.06 0.77 0.77 5836.00 -5835.23
0+140.000 0.00 0.00 0.00 56.92 1181.37 0.77 0.77 7017.37 -7016.60
0+155.649 0.00 0.00 0.00 53.80 866.28 0.77 0.77 7883.65 -7882.88
P.K.
Área de 
desmonte 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
desmonte 
(metros 
cúbicos)
Volumen 
reutilizabl
e (metros 
cúbicos)
Área de 
terraplén 
(metros 
cuadrado
s)
Volumen 
de 
terraplén 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
desmonte 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
reutilizabl
e acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. 
terraplén 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
Vol. neto 
acumul. 
(metros 
cúbicos)
0+000.000 8.64 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 0.08 87.28 87.28 14.07 145.37 87.28 87.28 145.37 -58.09
0+040.000 0.00 0.89 0.89 21.87 359.37 88.16 88.16 504.74 -416.57
0+060.000 3.11 31.11 31.11 8.98 308.51 119.27 119.27 813.24 -693.97
0+080.000 41.61 447.20 447.20 0.00 89.81 566.47 566.47 903.05 -336.58
0+100.000 99.71 1413.24 1413.24 0.00 0.00 1979.71 1979.71 903.05 1076.65
0+120.000 120.58 2202.88 2202.88 0.00 0.00 4182.59 4182.59 903.05 3279.53
0+140.000 91.89 2124.72 2124.72 0.00 0.00 6307.31 6307.31 903.05 5404.26
0+160.000 65.95 1578.42 1578.42 0.00 0.00 7885.73 7885.73 903.05 6982.67
0+167.800 64.60 680.39 680.39 0.00 0.00 8566.11 8566.11 903.05 7663.06
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1. INTRODUCCIÓN 
A partir de la Instrucción 6.1 y 6.2.-IC, así como de sus modificaciones recogidas en la Orden Circular 
10/2002 sobre Secciones de Firmes y Capas Estructurales de Firmes, se ha dimensionado el paquete 
de firmes relativos a los viales interiores del polígono empresarial, con el objetivo de garantizar la 
correcta circulación de vehículos con elevados niveles de seguridad y confort. 
En el presente proyecto ya ha sido empleada la nomenclatura vigente de las mezclas bituminosas 
desde la entrada en vigor del Marcado CE. 
Para la elección de los restantes pavimentos se han seguido las Recomendaciones para el Trazado 
de Viario Urbano del Ministerio de Fomento. 
2. DIMENSIONAMIENTO 
2.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO 
La elección de la estructura de firme se establece en función de la variable intensidad media diaria de 
vehículos pesados, IMDP, según la previsión de tráfico relativa al carril de proyecto en el año de puesta 
en servicio. Según las ordenanzas de polígonos empresariales cercanos y similares, así como las 
recomendaciones de la Xunta de Galicia en materia de sostenibilidad se establece: 
- 1,6 camiones/día por cada 1.000 m2 de superficie edificable. 
- 6 turismos/día por cada 1.000 m2 de superficie edificable. 
Por tanto, y para las aproximadamente 9 Ha de superficies edificables que albergará el polígono, 
resultarán: 
• Vehículos pesados: 16 x 8 = 144 vehículos pesados/día. 
• Vehículos ligeros 60 x 8 = 540 vehículos ligeros/día. 
Nos encontramos con que la intensidad media diaria total (I.M.D.) que se producirá, según estas 
estimaciones, será de 684 vehículos/día. El porcentaje de vehículos pesados respecto a la I.M.D., 
resulta de un 21%, porcentaje bastante coherente con las experiencias de tráfico en otros parques. 
De acuerdo con la Instrucción: 
“Se desprecian las solicitudes debidas a vehículos no considerados como pesados. En calzadas de 
dos carriles y sentido doble de circulación, incidirá sobre el carril de provecto el 50% del total de los 
vehículos pesados.” 
Por lo tanto, se obtiene un valor de IMDP de 144*0.5 = 72 vehículos/día. 
A los efectos de aplicación de la norma se establecen en ella ocho categorías de tráfico pesado, según 
el IMDP: 
 
Se establece, por tanto, una categoría de tráfico pesado T32. 
2.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
Para la definición del firme se establecen tres categorías de explanada, denominadas respectivamente 
E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan en función del módulo de compresibilidad en el segundo 
ciclo de carga Ev2 obtenido de acuerdo con la NTL-357 “Ensayo de carga con placa”. 
 
La categoría de la explanada es E2, de acuerdo con las exigencias del PPTP y las características de 
los terraplenes. 
Por lo tanto, se obtiene una categoría: T32 - E2. 
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3. FIRMES 
Para el firme se empleará, salvo justificación, el empleo de mezclas bituminosas en caliente. 
La actuación se encuentra dentro de la zona templada y se establece, por tanto, la categoría de ligante 
B60/70. 
Mapa de zonas térmicas 
La sección a emplear será la 3221 (15 cm de mezcla bituminosa y 35 cm de zahorra), de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
 
Se detalla a continuación la estructura de la sección adoptada bajo la denominación UNE-EN 13108-
1 (Art. 542. Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso del PG-3): 
- 4 cm de capa rodadura tipo AC16 surf B60/70 D. 
- Riego de adherencia con C60B4 ADH de 0,5 kg/m2. 
- 5 cm de capa intermedia tipo AC22 int B60/70 G. 
- Riego de adherencia con C60B4 ADH de 0,5 kg/m2. 
- 6 cm de capa de base bituminosa tipo AC22 base B60/70 G. 
- Riego de imprimación con C50BF5 IMP de 1kg/m2. 
- 35 cm de subbase de zahorra artificial. 
4. PAVIMENTOS 
4.1. ACERAS 
El pavimento de aceras se define teniendo en cuenta que sobre éstas van a circular vehículos pesados 
para acceder al interior de las parcelas. 
Teniendo en cuenta la sección de pavimentos para aceras en polígonos industriales de realización 
actual se ha elegido como pavimento esencial el hormigón impreso. La sección elegida estará formada 
por: 
- Sub-base granular de 20 cm. 
- Hormigón HM-20 de 20 cm. con impresión de color. 
En las zonas correspondientes a los pasos de peatones se ha de tener en cuenta la Ley 10/2014, de 
3 de diciembre, de accesibilidad. Por este motivo, se dispondrán rampas en los pasos de peatones 
según las indicaciones recogidas en los planos correspondientes 
Para la ejecución de las barbacanas, y siguiendo las indicaciones de la mencionada ley, se utilizará 
baldosa de botones podotáctil. 
4.2. BORDILLOS 
La separación de aceras con calzadas se realizará con bordillo de hormigón bicapa del tipo 14-17x28 
normalmente, excepto en los accesos a las naves que se colocaran unos bordillos que faciliten la 
entrada a los vehículos y del tipo 3-17x17. 
Los bordillos de hormigón prefabricado serán de color gris, acabado doble capa, de la clase R-5,5 y 
cumplirán las especificaciones generales señaladas en la Norma UNE 127025. Se asentarán sobre 
cimiento de hormigón HM-20 de consistencia plástica, de 10 cm. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo y diseño de la red de abastecimiento de agua 
correspondiente al Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada (A Coruña). 
La red existente discurre por debajo de la carretera nacional y conecta con las naves situadas junto al 
sector en la carretera de servicio próxima al mismo. La nueva red se conectará en la mencionada vía 
de servicio. 
Se ha proyectado una red mallada, constituida por una serie de anillos, de manera que se garantice 
en todo momento el suministro a cada parcela. Así pues, la red de distribución queda dividida en 
sectores mediante válvulas de paso de forma que cualquier sector puede quedar fuera de servicio sin 
que los restantes se vean afectados. 
Para la redacción de este anejo, se ha seguido la siguiente normativa: 
- ITOGH-ABA-1/1. Instrucción técnica para obras hidráulicas en Galicia - Serie abastecimiento. 
- PXOM del Concello de Sada. 
- NTE-IFA, de infraestructuras de abastecimiento. 
- NTE-IFR, de infraestructuras de riego. 
- NBE-CPI-96 referente a diámetros mínimos de tuberías y distancias máximas para las bocas 
de incendios y columnas de hidrantes. 
- R.D 140/2003, del 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del 
agua de consumo humano. 
- R.D. 2267/2004, del 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales. 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
Las características geométricas de la red de distribución de agua, en cuanto al trazado en planta, 
instalaciones y piezas especiales se encuentran reflejadas en los planos 10. Red de abastecimiento, 
así como en los detalles constructivos. 
2.1. TRAZADO 
La red discurre en su totalidad por debajo de las aceras según lo indicado en los planos 
correspondientes. Esto se realiza para evitar roturas debidas a la circulación de tráfico pesado, así 
como refuerzos en la red para evitar dichas roturas. El trazado se ha dispuesto respetando las 
separaciones mínimas con respecto a los conductos de otras instalaciones según la Norma NTE-IFA 
y la norma del PXOM de Sada de que como mínimo debe de haber un hidrante de 100mm por cada 
12 Ha. 
El trazado de las conducciones de la red de alimentación y distribución se ha proyectado de forma 
regular; formando alineaciones largas y ángulos abiertos, con profundidad uniforme, salvo variaciones 
precisas, con el fin de evitar irregularidades. 
La situación en alzado de las conducciones se ha proyectado a una profundidad mínima de 1,2 metros 
medidos desde el pavimento hasta la generatriz superior de la conducción. A lo largo de toda la red 
las redes de saneamiento, tanto pluviales como residuales discurren a una distancia vertical superior 
a la mínima establecida por las normas mencionadas y siempre a una cota menor. Esto se realiza con 
el fin de evitar contaminaciones debido a roturas o pérdidas de las redes. 
2.2. CONDUCCIONES 
Las conducciones proyectadas a lo largo de toda la red son 1 PN10 TUBO PEAD con rugosidad 0,002 
mm Y diámetros nominales de: 75,90,140,200 y 315 mm. 
Para su instalación se abrirán zanjas de 50 cm de ancho, las conducciones irán enterradas a una 
profundidad determinada y apoyadas en un relleno de arena de rio de 10 cm. 
El relleno de la excavación se realizará en tongadas de 20 cm. de tierra exenta de áridos mayores de 
4 cm. y apisonada. Se alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo 
Próctor Normal. 
Las acometidas de agua potable se han realizado con tubería de polietileno de baja densidad de 
32mm. 
Las piezas de unión en acometidas y bocas de riego serán de tipo desmontables, con cuerpo y tuerca 
de latón estampado, según Norma DIN 8076. 
La red discurre por debajo de las aceras, excepto en los cruces de calles donde las conducciones han 
de ser reforzadas, según lo indicado en los planos de detalle. 
En el cruce de calzada se empleará la sección tipo reforzada, similar a la anterior salvo que en los 30 
cm. inferiores a la calzada se sustituye el relleno con tierras por una capa de hormigón HM-20. 
3. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 
Se considera una dotación de 0.5 l/s/Ha para el abastecimiento de las zonas industriales. Esto implica 
que cada nudo tendrá una demanda diferente. 
Para el riego y limpieza del viario se destina 1 l/m2/ día. 
Estos valores han sido obtenidos de la Instrucción técnica para obras hidráulicas en Galicia (ITOHG-
ABA-1/1) de la Xunta de Galicia. 
Según la NBE-CPI-82, la red suministrará agua a dos bocas de incendios separadas 200 m como 
máximo y en el lugar más desfavorable durante dos horas. El caudal por hidrante para este proyecto 
(núcleo de menos de 5000 hab. y con un número de edificios de más de tres plantas inferior al 10% 
del total) será de 500 l/min, lo que equivale a 8.33 l/s. Estos hidrantes, aéreos, deben tener una salida 
de 70 mm y otras dos de 45 mm. 
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3.1. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES MEDIOS Y CAUDALES PUNTA 
Según la mencionada ITOHG-ABA-1/1 se establece que: Q industrial= 0.5 l/s/Ha* 8,9 Ha= 4,45 l/s. 
Además de establecer los caudales correspondientes a la zona industrial se han de tener en cuenta 
los caudales correspondientes a la limpieza de calles. 
Se considerará a efectos de limpieza de calles, tanto la superficie de los viales (incluyendo 
aparcamiento y acera) como las zonas de aparcamiento público para turismos. Por tanto, la superficie 
a tener en cuenta es: 
Superficie de viario proyectado: 15.583 m2 
En cuanto al riego de las zonas verdes (ajardinadas), el área de estas zonas es de 27.255 m2. 
Suponiendo que el tiempo de riego se estime como 2h/día, se tiene: 
Q viario: 1 l/m2*dia* 15.583 m2÷ 2h/dia= 2,16 l/s. 
Q riego: 1 l/m2*dia* 27.255 m2÷ 2 h/ dia = 3,79 l/s 
Q incendio: 8.33 l/s 
La suma de estos caudales anteriores corresponde al caudal medio: 
Q medio: 8.33 l/s + 2,16 l/s +3,79 l/s + 4.45l/s = 18.73 l/s 
Para el cálculo del caudal punta, se considera un Cp= 3, mientras que el resto de los caudales se 
consideran lineales a lo largo del día. 
Q punta= (4,45*3) + 2,16 + 3,79 + 8.33 = 27,63 l/s 
4. PIEZAS ESPECIALES 
4.1. VÁLVULAS DE CIERRE 
Su finalidad es cortar el paso del agua, deben colocarse procurando que, en caso de rotura o avería, 
puedan aislarse sectores de la plataforma maniobrando un pequeño número de válvulas. 
4.2. VENTOSAS 
El agua lleva siempre aire disuelto y a veces incluso burbujas. Este aire tiende a concentrarse en los 
puntos altos de la conducción, formando bolsas que son muy perjudiciales pues pueden disminuir la 
sección útil de la tubería, provocando pérdidas de carga anormales y formando una especie de 
colchón elástico que origina oscilaciones considerables de caudal y sobre todo de presión. Para 
eliminar ese aire se colocarán ventosas en los puntos altos de los perfiles longitudinales de las 
tuberías. 
4.3. ANCLAJES 
Las tuberías, además de las tensiones originadas por la presión interior y de las flexiones producidas 
por las cargas de aplastamiento (si son tuberías rígidas) están sometidas a fuertes empujes, 
localizados en puntos muy concretos. 
4.4. ARQUETAS O REGISTROS 
Es condición indispensable que las dimensiones interiores sean suficientes, no solo para alojar los 
elementos deseados, sino para permitir su montaje y desmontaje. Las tapas deben ser desmontables 
y de tamaño suficiente para la entrada y salida de elementos. 
Las dimensiones necesarias para alojar cada pieza accesoria aparecen en los planos de proyecto. 
Todas las arquetas o registros deberán tener desagües al alcantarillado, para evitar que puedan 
inundarse por fugas en las juntas o prensas de las válvulas o simplemente por aguas de lluvia. Las 
arquetas para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetro 150 mm., de 
110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de 
espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa 
de fundición. 
Las tapas de las arquetas serán de fundición dúctil. La tapa se apoyará en un marco fijo. La tapa será 
circular y deberá ajustar perfectamente en el marco, el cual tiene una base circular. El diámetro de la 
tapa será de 60 cm. 
4.5. ACOMETIDAS 
Las acometidas de parcela a la red de abastecimiento se realizarán en tubo de polietileno PN-10 de 
52 mm y estará compuesta por un collarín de toma, un enlace recto, un ramal de acometida, armario 
de poliéster, contador de agua de 2” y dos válvulas de esfera de 2. 
5. CÁLCULO DE LA RED 
Es necesario fijar de antemano el límite máximo de velocidad del agua en las tuberías, ya que un 
exceso de velocidad puede originar golpes de ariete que acarreen roturas en la conducción o en la 
red, con todas sus perjudiciales consecuencias. 
Tampoco se deben admitir velocidades tan pequeñas que den lugar (en el caso de que el agua no 
sea de suficiente pureza y lleve materias sólidas en suspensión) a que se produzcan depósitos de 
esos materiales, originando así obstrucciones en las cañerías, etc. 
Se toman como velocidades recomendadas: 
Vmín = 0.5 m/s 
Vmáx = 2 m/s 
La presión disponible en los puntos de toma es variable, fundamentalmente debido a que las pérdidas 
de carga en las tuberías son variables, ya que lo es el consumo a lo largo del día. Así se comprende 
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que debe haber una gama de presiones recomendables, de forma que si se superan pueden 
deteriorarse las instalaciones, y si son inferiores la calidad del servicio presentará deficiencias. 
Presiones máximas = 50 m.c.a. (presión máxima de servicio recomendada) 
Presiones mínimas = 10 m.c.a. 
Se toma como diámetro mínimo recomendado, dentro de los normalizados: 
Dmín = 150 mm. en las redes que abastezcan los hidrantes de incendio. 
Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento se ha utilizado el programa CYPE. En el 
apéndice final del presente anejo se muestran los resultados obtenidos. 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
5.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 1 PN10 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm 
Descripción Diámetros mm 
DN75 
DN90 
DN140 
DN200 
DN315 
61.4 
73.6 
114.6 
163.6 
257.6 
5.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm Talud 
Terrenos cohesivos 10 10 70 25 1/1 
5.4. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
 8·L·Q^2 
h = f· ————— 
 pi^2·g·D^5 
 v·D 
Re= ——
  vs 
 64 
fl= ———
  Re 
1  K  2.51  
———
 
= - 2·log( ———
 
+ ———
 
) 
(ft)½  3.7·D  Re·(ft)½  
donde: 
h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
f es el factor de fricción 
L es la longitud resistente en m 
Q es el caudal en m3/s 
g es la aceleración de la gravedad 
D es el diámetro de la conducción en m 
Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
v es la velocidad del fluido en m/s 
vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha 
conducción, adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
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APÉNDICE. RESULTADOS
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LISTADO DE NUDOS 
Nudo Cota 
m 
Caudal 
dem. 
 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N5 140.30 --- 175.93 35.63   
N7 140.30 --- 175.85 35.55   
N9 148.60 --- 175.35 26.75   
NC1 129.50 0.13000 168.10 38.60   
NC2 129.30 2.16000 168.10 38.80   
NC3 127.50 0.13000 168.17 40.67   
NC4 128.31 3.70000 168.34 40.03   
NC5 128.00 2.16000 168.92 40.92   
NC6 128.35 0.11000 168.97 40.62   
NC7 127.50 2.16000 169.05 41.55   
NC8 128.50 0.09000 169.07 40.57   
NC9 128.50 2.16000 169.28 40.78   
NC1
 
128.60 0.09000 169.31 40.71   
NC1
 
128.85 0.10000 169.60 40.75   
NC1
 
129.00 2.16000 169.70 40.70   
NC1
 
129.00 0.11000 169.77 40.77   
NC1
 
129.10 2.16000 169.80 40.70   
NC1
 
129.10 2.16000 169.88 40.78   
NC1
 
129.10 0.12000 169.97 40.87   
NC1
 
128.90 2.16000 170.11 41.21   
NC1
 
128.80 0.12000 170.12 41.32   
NC1
 
128.80 0.12000 170.32 41.52   
NC2
 
128.80 2.16000 170.33 41.53   
NC2
 
128.50 0.12000 170.56 42.06   
NC2
 
128.50 2.16000 170.58 42.08   
NC2
 
128.20 0.12000 170.82 42.62   
NC2
 
128.20 2.16000 170.90 42.70   
NC2
 
128.30 0.12000 171.14 42.84   
NC2
 
128.60 2.16000 171.28 42.68   
NC2
 
129.10 0.12000 171.52 42.42   
NC2
 
129.70 2.16000 171.70 42.00   
NC2
 
130.60 0.12000 172.00 41.40   
NC3
 
133.00 0.12000 172.47 39.47   
NC3
 
135.90 0.12000 172.95 37.05   
NC3
 
135.90 2.16000 173.19 37.29   
NC3
 
128.00 0.08000 169.23 41.23   
NC3
 
128.30 0.09000 170.12 41.82   
NC3
 
128.60 0.11000 170.72 42.12   
NC3
 
128.70 8.33000 171.01 42.31   
NC3
 
128.85 0.14500 171.18 42.33   
NC3
 
129.00 0.14500 172.64 43.64   
NC4
 
128.80 8.33000 172.82 44.02   
NC4
 
128.80 0.17000 172.92 44.12   
NC4
 
128.50 0.23000 173.17 44.67   
NC4
 
128.30 0.11000 173.42 45.12   
NC4
 
128.30 0.11000 173.60 45.30   
NC4
 
128.30 0.11000 173.78 45.48 Pres. 
 NC4
 
128.80 2.16000 172.88 44.08   
NC4
 
131.70 2.16000 174.17 42.47   
NC5
 
139.50 2.16000 175.76 36.26   
NC5
 
136.50 0.27000 175.30 38.80   
NC5
 
134.50 2.16000 174.94 40.44   
NC5
 
132.50 2.16000 174.43 41.93   
NC5
 
129.50 2.16000 173.91 44.41   
NC5
 
129.50 8.33000 173.88 44.38   
NC6
 
137.50 0.09000 175.39 37.89   
NC6
 
135.00 0.10000 174.77 39.77   
NC6
 
133.20 0.10000 174.10 40.90   
NC6
 
130.50 0.10000 173.47 42.97   
NC6
 
129.50 2.16000 173.29 43.79   
NC6
 
144.50 0.13000 175.13 30.63   
NC6
 
143.50 0.12000 174.87 31.37   
NC7
 
144.50 0.12000 174.65 30.15   
NC7
 
141.50 0.11000 174.45 32.95   
NC7
 
146.50 2.16000 175.25 28.75 Pres. min. 
NC7
 
143.50 0.12000 175.13 31.63   
NC7
 
143.30 2.16000 175.11 31.81   
NC7
 
144.50 8.33000 174.98 30.48   
NC7
 
144.80 2.16000 174.93 30.13   
NC7
 
142.50 2.16000 174.16 31.66   
NC7
 
142.20 3.70000 174.07 31.87   
SG1 137.00 -99.23997 177.00 40.00   
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LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 NC32 17.11 DN200 33.13139 0.24 1.58   
N1 NC79 44.73 DN200 -33.13136 -0.64 -1.58   
N2 NC45 3.34 DN200 20.72868 0.02 0.99   
N2 NC58 12.54 DN200 -20.72867 -0.08 -0.99   
N3 NC47 20.99 DN75 2.16000 0.25 0.73   
N3 NC64 13.96 DN75 -2.16000 -0.16 -0.73   
N4 N11 9.17 DN90 -2.16000 -0.05 -0.51   
N4 NC49 35.05 DN90 2.16000 0.17 0.51   
N5 N7 15.26 DN315 61.27146 0.07 1.18   
N5 NC52 9.21 DN200 37.96868 0.17 1.81   
N5 SG1 91.40 DN315 -99.23997 -1.07 -1.90   
N6 NC55 33.43 DN200 -31.21865 -0.43 -1.49   
N6 NC57 7.20 DN200 31.21868 0.09 1.49   
N7 N9 118.94 DN315 56.56137 0.50 1.09   
N7 NC60 23.10 DN90 4.71000 0.46 1.11   
N8 NC63 2.12 DN90 -4.32001 -0.04 -1.02   
N8 NC64 8.42 DN90 4.32000 0.14 1.02   
N9 N10 15.31 DN315 53.92146 0.06 1.03   
N9 NC68 30.85 DN90 2.64000 0.22 0.62   
N10 NC73 8.88 DN315 53.92148 0.03 1.03   
N11 NC71 12.53 DN90 -2.16000 -0.06 -0.51   
NC1 NC2 10.33 DN75 -0.13000 -0.00 -0.50   
NC2 NC3 12.21 DN90 -2.29000 -0.07 -0.54   
NC3 NC4 27.83 DN90 -2.42000 -0.17 -0.57   
NC4 NC5 18.38 DN90 -6.12000 -0.58 -1.44   
NC5 NC6 15.88 DN140 -5.51137 -0.05 -0.53   
NC5 NC34 17.28 DN75 -2.76864 -0.32 -0.94   
NC6 NC7 24.15 DN140 -5.62137 -0.08 -0.54   
NC7 NC8 4.00 DN140 -7.78138 -0.02 -0.75   
NC8 NC9 35.46 DN140 -7.87137 -0.21 -0.76   
NC9 NC10 3.65 DN140 -10.03138 -0.03 -0.97   
NC10 NC11 30.07 DN140 -10.12137 -0.28 -0.98   
NC11 NC12 11.10 DN140 -10.22137 -0.11 -0.99   
NC12 NC13 27.02 DN200 -12.38138 -0.07 -0.59   
NC13 NC14 12.32 DN200 -12.49138 -0.03 -0.59   
NC14 NC15 26.12 DN200 -14.65138 -0.09 -0.70   
NC15 NC16 20.32 DN200 -16.81138 -0.09 -0.80   
NC16 NC17 32.73 DN200 -16.93138 -0.14 -0.81   
NC17 NC18 2.76 DN200 -19.09141 -0.01 -0.91   
NC18 NC19 36.95 DN200 -19.21138 -0.20 -0.91   
NC19 NC20 2.63 DN200 -19.33141 -0.01 -0.92   
NC20 NC21 34.43 DN200 -21.49138 -0.23 -1.02   
NC21 NC22 3.17 DN200 -21.61141 -0.02 -1.03   
NC22 NC23 30.48 DN200 -23.77138 -0.24 -1.13   
NC23 NC24 10.80 DN200 -23.89139 -0.09 -1.14   
NC24 NC25 24.94 DN200 -26.05138 -0.23 -1.24   
NC25 NC26 15.01 DN200 -26.17139 -0.14 -1.25   
NC26 NC27 22.65 DN200 -28.33138 -0.24 -1.35   
NC27 NC28 16.46 DN200 -28.45139 -0.18 -1.35   
NC28 NC29 24.57 DN200 -30.61138 -0.30 -1.46   
NC29 NC30 37.53 DN200 -30.73137 -0.47 -1.46   
NC30 NC31 37.67 DN200 -30.85137 -0.47 -1.47   
NC31 NC32 19.28 DN200 -30.97138 -0.24 -1.47   
NC34 NC35 45.82 DN75 -2.84864 -0.88 -0.96   
NC35 NC36 29.55 DN75 -2.93864 -0.60 -0.99   
NC36 NC37 13.25 DN75 -3.04864 -0.29 -1.03   
NC37 NC38 15.09 DN140 -11.37865 -0.17 -1.10   
NC38 NC39 124.15 DN140 -11.52363 -1.46 -1.12   
NC39 NC40 14.99 DN140 -11.66865 -0.18 -1.13   
NC40 NC41 16.19 DN200 -19.99866 -0.09 -0.95   
NC41 NC42 43.61 DN200 -20.16865 -0.25 -0.96   
NC42 NC43 41.35 DN200 -20.39865 -0.25 -0.97   
NC43 NC44 30.98 DN200 -20.50865 -0.19 -0.98   
NC44 NC45 29.11 DN200 -20.61865 -0.18 -0.98   
NC52 NC53 27.90 DN200 35.80865 0.46 1.70   
NC53 NC54 22.09 DN200 35.53865 0.36 1.69   
NC54 NC55 35.19 DN200 33.37864 0.51 1.59   
NC57 NC58 2.61 DN200 29.05870 0.03 1.38   
NC60 NC61 32.65 DN90 4.62000 0.63 1.09   
NC61 NC62 36.01 DN90 4.52000 0.66 1.06   
NC62 NC63 36.04 DN90 4.42000 0.64 1.04   
NC68 NC69 39.96 DN90 2.51000 0.26 0.59   
NC69 NC70 36.98 DN90 2.39000 0.22 0.56   
NC70 NC71 36.93 DN90 2.27000 0.20 0.53   
NC73 NC74 34.25 DN315 51.76142 0.12 0.99   
NC74 NC75 7.06 DN315 51.64148 0.03 0.99   
NC75 NC76 37.04 DN315 49.48142 0.12 0.95   
NC76 NC77 2.56 DN200 41.15144 0.05 1.96 Vel.máx. 
NC77 NC78 40.25 DN200 38.99136 0.77 1.85   
NC78 NC79 4.70 DN200 36.83142 0.08 1.75   
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ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m c a  
Velocida
d 
 N1 NC3
 
17.11 DN200 33.13139 0.24 1.58 
N1 NC7
 
44.73 DN200 33.13136 0.64 1.58 
N2 NC4
 
3.34 DN200 20.72868 0.02 0.99 
N2 NC5
 
12.54 DN200 20.72867 0.08 0.99 
N3 NC4
 
20.99 DN75 2.16000 0.25 0.73 
N3 NC6
 
13.96 DN75 2.16000 0.16 0.73 
N4 N11 9.17 DN90 2.16000 0.05 0.51 
N4 NC4
 
35.05 DN90 2.16000 0.17 0.51 
N5 N7 15.26 DN315 61.27146 0.07 1.18 
N5 NC5
 
9.21 DN200 37.96868 0.17 1.81 
N5 SG1 91.40 DN315 99.23997 1.07 1.90 
N6 NC5
 
33.43 DN200 31.21865 0.43 1.49 
N6 NC5
 
7.20 DN200 31.21868 0.09 1.49 
N7 N9 118.94 DN315 56.56137 0.50 1.09 
N7 NC6
 
23.10 DN90 4.71000 0.46 1.11 
N8 NC6
 
2.12 DN90 4.32001 0.04 1.02 
N8 NC6
 
8.42 DN90 4.32000 0.14 1.02 
N9 N10 15.31 DN315 53.92146 0.06 1.03 
N9 NC6
 
30.85 DN90 2.64000 0.22 0.62 
N10 NC7
 
8.88 DN315 53.92148 0.03 1.03 
N11 NC7
 
12.53 DN90 2.16000 0.06 0.51 
NC1 NC2 10.33 DN75 0.13000 0.00 0.50 
NC2 NC3 12.21 DN90 2.29000 0.07 0.54 
NC3 NC4 27.83 DN90 2.42000 0.17 0.57 
NC4 NC5 18.38 DN90 6.12000 0.58 1.44 
NC5 NC6 15.88 DN140 5.51137 0.05 0.53 
NC5 NC3
 
17.28 DN75 2.76864 0.32 0.94 
NC6 NC7 24.15 DN140 5.62137 0.08 0.54 
NC7 NC8 4.00 DN140 7.78138 0.02 0.75 
NC8 NC9 35.46 DN140 7.87137 0.21 0.76 
NC9 NC1
 
3.65 DN140 10.03138 0.03 0.97 
NC1
 
NC1
 
30.07 DN140 10.12137 0.28 0.98 
NC1
 
NC1
 
11.10 DN140 10.22137 0.11 0.99 
NC1
 
NC1
 
27.02 DN200 12.38138 0.07 0.59 
NC1
 
NC1
 
12.32 DN200 12.49138 0.03 0.59 
NC1
 
NC1
 
26.12 DN200 14.65138 0.09 0.70 
NC1
 
NC1
 
20.32 DN200 16.81138 0.09 0.80 
NC1
 
NC1
 
32.73 DN200 16.93138 0.14 0.81 
NC1
 
NC1
 
2.76 DN200 19.09141 0.01 0.91 
NC1
 
NC1
 
36.95 DN200 19.21138 0.20 0.91 
NC1
 
NC2
 
2.63 DN200 19.33141 0.01 0.92 
NC2
 
NC2
 
34.43 DN200 21.49138 0.23 1.02 
NC2
 
NC2
 
3.17 DN200 21.61141 0.02 1.03 
NC2
 
NC2
 
30.48 DN200 23.77138 0.24 1.13 
NC2
 
NC2
 
10.80 DN200 23.89139 0.09 1.14 
NC2
 
NC2
 
24.94 DN200 26.05138 0.23 1.24 
NC2
 
NC2
 
15.01 DN200 26.17139 0.14 1.25 
NC2
 
NC2
 
22.65 DN200 28.33138 0.24 1.35 
NC2
 
NC2
 
16.46 DN200 28.45139 0.18 1.35 
NC2
 
NC2
 
24.57 DN200 30.61138 0.30 1.46 
NC2
 
NC3
 
37.53 DN200 30.73137 0.47 1.46 
NC3
 
NC3
 
37.67 DN200 30.85137 0.47 1.47 
NC3
 
NC3
 
19.28 DN200 30.97138 0.24 1.47 
NC3
 
NC3
 
45.82 DN75 2.84864 0.88 0.96 
NC3
 
NC3
 
29.55 DN75 2.93864 0.60 0.99 
NC3
 
NC3
 
13.25 DN75 3.04864 0.29 1.03 
NC3
 
NC3
 
15.09 DN140 11.37865 0.17 1.10 
NC3
 
NC3
 
124.15 DN140 11.52363 1.46 1.12 
NC3
 
NC4
 
14.99 DN140 11.66865 0.18 1.13 
NC4
 
NC4
 
16.19 DN200 19.99866 0.09 0.95 
NC4
 
NC4
 
43.61 DN200 20.16865 0.25 0.96 
NC4
 
NC4
 
41.35 DN200 20.39865 0.25 0.97 
NC4
 
NC4
 
30.98 DN200 20.50865 0.19 0.98 
NC4
 
NC4
 
29.11 DN200 20.61865 0.18 0.98 
NC5
 
NC5
 
27.90 DN200 35.80865 0.46 1.70 
NC5
 
NC5
 
22.09 DN200 35.53865 0.36 1.69 
NC5
 
NC5
 
35.19 DN200 33.37864 0.51 1.59 
NC5
 
NC5
 
2.61 DN200 29.05870 0.03 1.38 
NC6
 
NC6
 
32.65 DN90 4.62000 0.63 1.09 
NC6
 
NC6
 
36.01 DN90 4.52000 0.66 1.06 
NC6
 
NC6
 
36.04 DN90 4.42000 0.64 1.04 
NC6
 
NC6
 
39.96 DN90 2.51000 0.26 0.59 
NC6
 
NC7
 
36.98 DN90 2.39000 0.22 0.56 
NC7
 
NC7
 
36.93 DN90 2.27000 0.20 0.53 
NC7
 
NC7
 
34.25 DN315 51.76142 0.12 0.99 
NC7
 
NC7
 
7.06 DN315 51.64148 0.03 0.99 
NC7
 
NC7
 
37.04 DN315 49.48142 0.12 0.95 
NC7
 
NC7
 
2.56 DN200 41.15144 0.05 1.96 
NC7
 
NC7
 
40.25 DN200 38.99136 0.77 1.85 
NC7
 
NC7
 
4.70 DN200 36.83142 0.08 1.75 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m c a  
Velocida
d 
 N1 NC3
 
17.11 DN200 33.13139 0.24 1.58 
N1 NC7
 
44.73 DN200 33.13136 0.64 1.58 
N2 NC4
 
3.34 DN200 20.72868 0.02 0.99 
N2 NC5
 
12.54 DN200 20.72867 0.08 0.99 
N3 NC4
 
20.99 DN75 2.16000 0.25 0.73 
N3 NC6
 
13.96 DN75 2.16000 0.16 0.73 
N4 N11 9.17 DN90 2.16000 0.05 0.51 
N4 NC4
 
35.05 DN90 2.16000 0.17 0.51 
N5 N7 15.26 DN315 61.27146 0.07 1.18 
N5 NC5
 
9.21 DN200 37.96868 0.17 1.81 
N5 SG1 91.40 DN315 99.23997 1.07 1.90 
N6 NC5
 
33.43 DN200 31.21865 0.43 1.49 
N6 NC5
 
7.20 DN200 31.21868 0.09 1.49 
N7 N9 118.94 DN315 56.56137 0.50 1.09 
N7 NC6
 
23.10 DN90 4.71000 0.46 1.11 
N8 NC6
 
2.12 DN90 4.32001 0.04 1.02 
N8 NC6
 
8.42 DN90 4.32000 0.14 1.02 
N9 N10 15.31 DN315 53.92146 0.06 1.03 
N9 NC6
 
30.85 DN90 2.64000 0.22 0.62 
N10 NC7
 
8.88 DN315 53.92148 0.03 1.03 
N11 NC7
 
12.53 DN90 2.16000 0.06 0.51 
NC1 NC2 10.33 DN75 0.13000 0.00 0.50 
NC2 NC3 12.21 DN90 2.29000 0.07 0.54 
NC3 NC4 27.83 DN90 2.42000 0.17 0.57 
NC4 NC5 18.38 DN90 6.12000 0.58 1.44 
NC5 NC6 15.88 DN140 5.51137 0.05 0.53 
NC5 NC3
 
17.28 DN75 2.76864 0.32 0.94 
NC6 NC7 24.15 DN140 5.62137 0.08 0.54 
NC7 NC8 4.00 DN140 7.78138 0.02 0.75 
NC8 NC9 35.46 DN140 7.87137 0.21 0.76 
NC9 NC1
 
3.65 DN140 10.03138 0.03 0.97 
NC1
 
NC1
 
30.07 DN140 10.12137 0.28 0.98 
NC1
 
NC1
 
11.10 DN140 10.22137 0.11 0.99 
NC1
 
NC1
 
27.02 DN200 12.38138 0.07 0.59 
NC1
 
NC1
 
12.32 DN200 12.49138 0.03 0.59 
NC1
 
NC1
 
26.12 DN200 14.65138 0.09 0.70 
NC1
 
NC1
 
20.32 DN200 16.81138 0.09 0.80 
NC1
 
NC1
 
32.73 DN200 16.93138 0.14 0.81 
NC1
 
NC1
 
2.76 DN200 19.09141 0.01 0.91 
NC1
 
NC1
 
36.95 DN200 19.21138 0.20 0.91 
NC1
 
NC2
 
2.63 DN200 19.33141 0.01 0.92 
NC2
 
NC2
 
34.43 DN200 21.49138 0.23 1.02 
NC2
 
NC2
 
3.17 DN200 21.61141 0.02 1.03 
NC2
 
NC2
 
30.48 DN200 23.77138 0.24 1.13 
NC2
 
NC2
 
10.80 DN200 23.89139 0.09 1.14 
NC2
 
NC2
 
24.94 DN200 26.05138 0.23 1.24 
NC2
 
NC2
 
15.01 DN200 26.17139 0.14 1.25 
NC2
 
NC2
 
22.65 DN200 28.33138 0.24 1.35 
NC2
 
NC2
 
16.46 DN200 28.45139 0.18 1.35 
NC2
 
NC2
 
24.57 DN200 30.61138 0.30 1.46 
NC2
 
NC3
 
37.53 DN200 30.73137 0.47 1.46 
NC3
 
NC3
 
37.67 DN200 30.85137 0.47 1.47 
NC3
 
NC3
 
19.28 DN200 30.97138 0.24 1.47 
NC3
 
NC3
 
45.82 DN75 2.84864 0.88 0.96 
NC3
 
NC3
 
29.55 DN75 2.93864 0.60 0.99 
NC3
 
NC3
 
13.25 DN75 3.04864 0.29 1.03 
NC3
 
NC3
 
15.09 DN140 11.37865 0.17 1.10 
NC3
 
NC3
 
124.15 DN140 11.52363 1.46 1.12 
NC3
 
NC4
 
14.99 DN140 11.66865 0.18 1.13 
NC4
 
NC4
 
16.19 DN200 19.99866 0.09 0.95 
NC4
 
NC4
 
43.61 DN200 20.16865 0.25 0.96 
NC4
 
NC4
 
41.35 DN200 20.39865 0.25 0.97 
NC4
 
NC4
 
30.98 DN200 20.50865 0.19 0.98 
NC4
 
NC4
 
29.11 DN200 20.61865 0.18 0.98 
NC5
 
NC5
 
27.90 DN200 35.80865 0.46 1.70 
NC5
 
NC5
 
22.09 DN200 35.53865 0.36 1.69 
NC5
 
NC5
 
35.19 DN200 33.37864 0.51 1.59 
NC5
 
NC5
 
2.61 DN200 29.05870 0.03 1.38 
NC6
 
NC6
 
32.65 DN90 4.62000 0.63 1.09 
NC6
 
NC6
 
36.01 DN90 4.52000 0.66 1.06 
NC6
 
NC6
 
36.04 DN90 4.42000 0.64 1.04 
NC6
 
NC6
 
39.96 DN90 2.51000 0.26 0.59 
NC6
 
NC7
 
36.98 DN90 2.39000 0.22 0.56 
NC7
 
NC7
 
36.93 DN90 2.27000 0.20 0.53 
NC7
 
NC7
 
34.25 DN315 51.76142 0.12 0.99 
NC7
 
NC7
 
7.06 DN315 51.64148 0.03 0.99 
NC7
 
NC7
 
37.04 DN315 49.48142 0.12 0.95 
NC7
 
NC7
 
2.56 DN200 41.15144 0.05 1.96 
NC7
 
NC7
 
40.25 DN200 38.99136 0.77 1.85 
NC7
 
NC7
 
4.70 DN200 36.83142 0.08 1.75 
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MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
1 PN10 TUBO PEAD 
Descripción Longitud m 
Long. 
mayorada 
m 
DN75 151.18 181.41 
DN90 398.22 477.86 
DN140 278.52 334.23 
DN200 861.94 1034.33 
DN315 328.15 393.78 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo y diseño de la red de saneamiento de aguas pluviales 
correspondiente al Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada (A Coruña). 
La red de saneamiento pluvial proyectada se conectará a la red municipal en el punto indicado en los 
planos. 
En la red de alcantarillado, el agua circula en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria para 
evitar sedimentaciones y en una sola dirección, siempre conocida; se trata pues de una red ramificada. 
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación por recorridos 
minimizados. 
En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante la topografía, llegando hasta el punto 
más bajo de la red anterior al pozo de vertido a la red de colectores pluviales municipales. 
Para la realización del presente anejo se ha tenido en cuenta la NTE-ISA de alcantarillado y la Guía 
de proyectos de urbanización. 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
Las características geométricas de la red de saneamiento, en cuanto al trazado en planta, 
instalaciones y piezas especiales se encuentran reflejadas en los planos 12. Red de saneamiento. 
Pluviales, así como en los detalles constructivos. 
2.1. TRAZADO 
Como se ha comentado anteriormente se ha proyectado una red de tipo separativo para el 
saneamiento, por lo tanto, por la red que nos ocupa sólo han de circular aguas pluviales. 
La red discurre en su totalidad por debajo del eje de la calzada según lo indicado en los planos 
correspondientes, por lo cual ha de ser reforzada, esto se realiza para evitar roturas debidas a la 
circulación de tráfico pesado. El trazado se ha dispuesto respetando las separaciones con respecto a 
los conductos de otras instalaciones que se señalan en la normativa correspondiente. 
La situación en alzado de las conducciones se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación 
de la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de 
ser de 1.25 m. como mínimo en todos los puntos de la red. 
Además, se han proyectado los pozos de registro (máxima distancia 50 metros) y elementos 
necesarios para el funcionamiento de la red. 
2.2. CONDUCCIONES 
Las conducciones proyectadas a lo largo de toda la red son de PVC con diámetro de 315 mm,400 
mm, 560 mm 630 mm y 834 mm. Las acometidas y las uniones se han de realizar con junta elástica. 
Los colectores se han de disponer en zanjas de anchura mínima 0.5 metros y una profundidad nunca 
inferior a 1.25 metros, además la red se ha de disponer según los planos de manera que respeten la 
distancia mínima con otras instalaciones. 
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 20 cm., formada por áridos 
de río de tamaño máximo 6 mm. Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al 
relleno a ambos lados de la misma hasta la rasante con tierras exentas de áridos mayores de 4 cm. 
3. CÁLCULO DE LA RED 
Para poder determinar con suficiente precisión los caudales máximos por precipitaciones en el 
polígono se hace necesario realizar un estudio hidrológico en la zona. 
Para el cálculo de caudal de diseño de las conducciones de la red de aguas pluviales, se ha seguido 
el método hidrometereológico de la instrucción 5.2-IC, “Drenaje superficial”. 
Según este método el caudal a evacuar se obtiene mediante la expresión: 
Q = C∙A∙I/K 
donde: 
Q= caudal de referencia a evacuar en m3/s 
C= coeficiente de escorrentía de la superficie drenada 
A= área de la superficie drenante en ha 
I= intensidad media de precipitación para un periodo de retorno T y un tiempo de concentración t 
K=coeficiente regulado mediante una tabla que incluye un aumento del 20% para tener en cuenta el 
efecto de las puntas de precipitación. En este caso usaremos K=3600 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
- Se determina la cuenca afluente al punto al que queremos calcular el caudal. 
- Se calculan las superficies parciales Si y la superficie total S de distintos coeficientes de 
escorrentía. 
- Se definen los coeficientes para cada tipo de superficie y se calcula el coeficiente de 
escorrentía mediante la expresión: 
 
Donde Ci es el coeficiente de escorrentía para cada superficie. 
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Los coeficientes de escorrentía escogidos en función de las superficies son; 
 0.8 para pavimento (hormigón o asfalto) 
 0.85 para cubiertas 
 0.2 para zonas veres o jardines 
Se calcula la intensidad de lluvia en mm/ h, para ello se recurre al mapa de isoyetas y zonas 
pluviométricas de España. En este caso, la isoyeta correspondiente a Sada es la de 30 de la zona A 
de dicho mapa y, por tanto, la intensidad pluviométrica es de 90 mm/h. 
 
Por último, con estos datos se calculan los caudales de aguas pluviales para la parcela. 
 
 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
DN400 Circular Diámetro 360.4 
DN560 Circular Diámetro 500.0 
DN630 Circular Diámetro 600.0 
DN834 Circular Diámetro 800.0 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
CUBIERTA PAV
P1 4104,32 1747,005 940,695 1416,62 0,82128251 101,12        
P2 4203,88 1651,585 889,315 1662,98 0,81964358 103,37        
P3 2906,85 1379,04 742,56 785,25 0,82372052 71,83           
P4 2549,47 1119,755 602,945 826,77 0,82196054 62,87           
P5 2484,47 1155,31 622,09 707,07 0,82325063 61,36           
P6 2936,33 1295,06 697,34 943,93 0,82205236 72,41           
P7 2686,21 1405,95 757,05 523,21 0,82616977 66,58           
P8 3124,82 1511,64 813,96 799,22 0,82418763 77,26           
P9 3112,64 1504,62 810,18 797,84 0,82416952 76,96           
P10 3108,88 1513,395 814,905 780,58 0,82433987 76,88           
P11 2929,68 1521,26 819,14 589,28 0,8259629 72,59           
P12 3589,11 1530,75 824,25 1234,11 0,82132492 88,43           
P13 3178,02 1540,63 829,57 807,82 0,82423883 78,58           
P14 3186,86 1549,34 834,26 803,26 0,82430825 78,81           
P15 3382,625 1560,585 840,315 981,725 0,82306766 83,52           
P16 3243,72 1570,543 845,677 827,5 0,82420898 80,21           
P17 3221,1 1577,42 849,38 794,3 0,82448573 79,67           
P18 10455,05 7827 1089,4 586,6 952,05 0,28116652 88,19           
P19 10419,49 7827 1136,07 611,73 844,69 0,27961978 87,40           
P20 10780,36 7827 1420,315 764,785 768,26 0,29835773 96,49           
P21 4544,12 2186,21 1177,19 1180,72 0,82405537 112,34        
Cm Q
PARCELAS
POZO SUPERFICIE JARDÍN PAV
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3.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
3.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning – Strickler. 
 A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
 n 
donde: 
Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
n es el coeficiente de Manning.
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APÉNDICE. RESULTADOS
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LISTADO DE NUDOS 
TRAMO I 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
PS1 129.20 4.95 84.27000   
PS2 128.20 3.46 86.14000   
PS3 128.20 2.92 59.86000   
PS4 128.60 2.82 52.39000   
PS5 128.90 2.61 51.13000   
PS6 129.00 2.22 60.35000   
PS7 128.80 1.61 55.48000   
SM1 129.20 5.13 449.62000   
TRAMO II 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N1 129.50 2.05 ---   
PS8 129.00 5.01 64.39000   
PS9 128.80 4.31 64.13000   
PS10 128.50 3.51 64.07000   
PS11 128.30 2.31 60.50000   
PS12 128.80 1.98 73.70000   
PS13 131.50 2.05 65.49000   
PS14 134.50 2.05 65.67000   
PS15 138.50 2.05 69.60000   
PS16 130.00 2.05 66.84000   
PS17 132.50 3.05 66.39000   
PS18 136.00 3.05 73.49000   
PS19 142.50 4.10 72.84000   
PS20 142.50 3.05 80.41000   
PS21 145.50 4.00 93.62000   
SM1 128.00 4.49 981.14000   
LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
TRAMO I 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N2 PS2 13.54 DN560 1.00 279.21000 253.51 2.79   
N2 PS3 40.47 DN560 1.00 -279.21000 253.51 -2.79   
PS1 PS2 49.42 DN560 1.00 -365.35000 299.47 -2.98   
PS1 SM1 18.39 DN560 1.00 449.62000 345.91 3.10 Vel.máx. 
PS3 PS4 50.00 DN560 1.00 -219.35000 220.59 -2.63   
PS4 PS5 50.81 DN400 1.00 -166.96000 229.19 -2.44   
PS5 PS6 49.05 DN400 1.00 -115.83000 181.99 -2.24   
PS6 PS7 40.67 DN400 1.00 -55.48000 121.14 -1.84 Vel.mín. 
TRAMO II 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 PS12 21.09 DN560 2.00 654.35000 353.58 4.41   
N1 PS13 33.89 DN630 5.90 -200.76000 123.74 -4.77   
N1 PS16 16.09 DN560 3.11 -453.59000 241.64 -4.83   
N3 PS18 17.04 DN315 4.99 246.87000 213.80 4.83   
N3 PS19 42.38 DN315 4.99 -246.87000 213.74 -4.83   
PS8 PS9 50.00 DN630 1.00 -916.75000 512.20 -3.57   
PS8 SM1 48.23 DN834 1.00 981.14000 406.44 3.83   
PS9 PS10 50.01 DN630 1.00 -852.62000 472.17 -3.57   
PS10 PS11 50.01 DN630 2.00 -788.55000 344.98 -4.69   
PS11 PS12 37.82 DN630 2.19 -728.05000 319.24 -4.76   
PS13 PS14 48.85 DN630 6.14 -135.27000 100.93 -4.31   
PS14 PS15 52.02 DN630 7.69 -69.60000 69.37 -3.82   
PS16 PS17 50.01 DN400 3.00 -386.75000 289.01 -4.41   
PS17 PS18 49.58 DN400 4.15 -320.36000 220.09 -4.91 Vel.máx. 
PS19 PS20 52.73 DN315 2.00 -174.03000 238.18 -3.07   
PS20 PS21 46.11 DN315 2.28 -93.62000 144.35 -2.89 Vel.mín. 
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ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
TRAMO I 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N2 PS2 13.54 DN560 1.00 279.21000 253.51 2.79 
N2 PS3 40.47 DN560 1.00 279.21000 253.51 2.79 
PS1 PS2 49.42 DN560 1.00 365.35000 299.47 2.98 
PS1 SM1 18.39 DN560 1.00 449.62000 345.91 3.10 
PS3 PS4 50.00 DN560 1.00 219.35000 220.59 2.63 
PS4 PS5 50.81 DN400 1.00 166.96000 229.19 2.44 
PS5 PS6 49.05 DN400 1.00 115.83000 181.99 2.24 
PS6 PS7 40.67 DN400 1.00 55.48000 121.14 1.84 
TRAMO II 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS12 21.09 DN560 2.00 654.35000 353.58 4.41 
N1 PS13 33.89 DN630 5.90 200.76000 123.74 4.77 
N1 PS16 16.09 DN560 3.11 453.59000 241.64 4.83 
N3 PS18 17.04 DN315 4.99 246.87000 213.80 4.83 
N3 PS19 42.38 DN315 4.99 246.87000 213.74 4.83 
PS8 PS9 50.00 DN630 1.00 916.75000 512.20 3.57 
PS8 SM1 48.23 DN834 1.00 981.14000 406.44 3.83 
PS9 PS10 50.01 DN630 1.00 852.62000 472.17 3.57 
PS10 PS11 50.01 DN630 2.00 788.55000 344.98 4.69 
PS11 PS12 37.82 DN630 2.19 728.05000 319.24 4.76 
PS13 PS14 48.85 DN630 6.14 135.27000 100.93 4.31 
PS14 PS15 52.02 DN630 7.69 69.60000 69.37 3.82 
PS16 PS17 50.01 DN400 3.00 386.75000 289.01 4.41 
PS17 PS18 49.58 DN400 4.15 320.36000 220.09 4.91 
PS19 PS20 52.73 DN315 2.00 174.03000 238.18 3.07 
PS20 PS21 46.11 DN315 2.28 93.62000 144.35 2.89 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
TRAMO I 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N2 PS2 13.54 DN560 1.00 279.21000 253.51 2.79 
N2 PS3 40.47 DN560 1.00 279.21000 253.51 2.79 
PS1 PS2 49.42 DN560 1.00 365.35000 299.47 2.98 
PS1 SM1 18.39 DN560 1.00 449.62000 345.91 3.10 
PS3 PS4 50.00 DN560 1.00 219.35000 220.59 2.63 
PS4 PS5 50.81 DN400 1.00 166.96000 229.19 2.44 
PS5 PS6 49.05 DN400 1.00 115.83000 181.99 2.24 
PS6 PS7 40.67 DN400 1.00 55.48000 121.14 1.84 
TRAMO II 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS12 21.09 DN560 2.00 654.35000 353.58 4.41 
N1 PS13 33.89 DN630 5.90 200.76000 123.74 4.77 
N1 PS16 16.09 DN560 3.11 453.59000 241.64 4.83 
N3 PS18 17.04 DN315 4.99 246.87000 213.80 4.83 
N3 PS19 42.38 DN315 4.99 246.87000 213.74 4.83 
PS8 PS9 50.00 DN630 1.00 916.75000 512.20 3.57 
PS8 SM1 48.23 DN834 1.00 981.14000 406.44 3.83 
PS9 PS10 50.01 DN630 1.00 852.62000 472.17 3.57 
PS10 PS11 50.01 DN630 2.00 788.55000 344.98 4.69 
PS11 PS12 37.82 DN630 2.19 728.05000 319.24 4.76 
PS13 PS14 48.85 DN630 6.14 135.27000 100.93 4.31 
PS14 PS15 52.02 DN630 7.69 69.60000 69.37 3.82 
PS16 PS17 50.01 DN400 3.00 386.75000 289.01 4.41 
PS17 PS18 49.58 DN400 4.15 320.36000 220.09 4.91 
PS19 PS20 52.73 DN315 2.00 174.03000 238.18 3.07 
PS20 PS21 46.11 DN315 2.28 93.62000 144.35 2.89 
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MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
TRAMO I 
Descripción Longitud 
m 
DN400 140.52 
DN560 171.82 
TRAMO II 
Descripción Longitud 
m 
DN315 158.26 
DN400 99.59 
DN560 37.18 
DN630 322.61 
DN834 48.23 
 MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
TRAMO I 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 2210.42 291.64 1870.71 
Total 2210.42 291.64 1870.71 
TRAMO II 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 4699.62 701.20 3855.49 
Total 4699.62 701.20 3855.49 
Volumen de tierras por tramos. 
TRAMO I 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N2 PS2 128.20 128.20 13.54 3.32 3.46 110.00 1/3 111.55 14.40 94.49 47.28 
N2 PS3 128.20 128.20 40.47 3.32 2.92 110.00 1/3 296.32 43.04 245.33 134.02 
PS1 PS2 129.20 128.20 49.42 4.95 3.46 110.00 1/3 560.97 52.54 498.73 199.33 
PS1 SM1 129.20 129.20 18.39 4.95 5.13 110.00 1/3 274.41 19.56 251.24 84.47 
PS3 PS4 128.20 128.60 50.00 2.92 2.82 110.00 1/3 325.25 53.19 262.25 157.19 
PS4 PS5 128.60 128.90 50.81 2.82 2.61 90.00 1/3 276.73 39.38 232.17 144.34 
PS5 PS6 128.90 129.00 49.05 2.61 2.22 90.00 1/3 227.01 38.01 184.00 129.55 
PS6 PS7 129.00 128.80 40.67 2.22 1.61 90.00 1/3 138.17 31.52 102.51 93.89 
TRAMO II 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N1 PS12 129.50 128.80 21.09 2.05 1.77 110.00 1/3 80.39 22.43 53.82 52.89 
N1 PS13 129.50 131.50 33.89 2.05 2.05 120.00 1/3 148.71 42.39 96.74 91.51 
N1 PS16 129.50 130.00 16.09 2.05 2.05 110.00 1/3 67.04 17.11 46.77 41.85 
N3 PS18 138.00 136.00 17.04 3.05 1.90 80.00 1/3 77.41 10.88 65.45 43.91 
N3 PS19 138.00 142.50 42.38 1.72 4.10 80.00 1/3 247.39 27.07 217.64 121.63 
PS8 PS9 129.00 128.80 50.00 5.01 4.31 120.00 1/3 686.30 62.53 609.64 222.07 
PS8 SM1 129.00 128.00 48.23 5.01 4.49 140.00 1/3 729.09 79.92 624.92 226.75 
PS9 PS10 128.80 128.50 50.01 4.31 3.51 120.00 1/3 529.28 62.53 452.62 197.08 
PS10 PS11 128.50 128.30 50.01 3.51 2.31 120.00 1/3 349.53 62.53 272.86 163.74 
PS11 PS12 128.30 128.80 37.82 2.31 1.98 120.00 1/3 176.16 47.30 118.16 104.60 
PS13 PS14 131.50 134.50 48.85 2.05 2.05 120.00 1/3 214.32 61.09 139.42 131.89 
PS14 PS15 134.50 138.50 52.02 2.05 2.05 120.00 1/3 228.24 65.06 148.48 140.46 
PS16 PS17 130.00 132.50 50.01 2.05 3.05 90.00 1/3 250.94 38.75 207.09 136.69 
PS17 PS18 132.50 136.00 49.58 1.61 3.05 90.00 1/3 220.76 38.41 177.29 128.23 
PS19 PS20 142.50 142.50 52.73 4.10 3.05 80.00 1/3 411.45 33.73 374.38 174.93 
PS20 PS21 142.50 145.50 46.11 2.05 4.00 80.00 1/3 282.63 29.48 250.23 135.91 
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Número de pozos por profundidades. 
TRAMO I 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
5.13 1 
4.95 1 
3.46 1 
3.32 1 
2.92 1 
2.82 1 
2.61 1 
2.22 1 
1.61 1 
Total 9 
TRAMO II 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
5.01 1 
4.31 1 
3.51 1 
2.31 1 
1.98 1 
2.05 5 
3.05 4 
4.10 1 
4.00 1 
4.49 1 
Total 17 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto el cálculo y diseño de la red de saneamiento de aguas residuales 
correspondiente al Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada (A Coruña), la 
cual ha sido diseñada de manera separativa para residuales y pluviales. 
La red de saneamiento residual proyectada se conectará a la red municipal en el punto indicado en 
los planos. 
En la red de alcantarillado, el agua circula en régimen de lámina libre, a la velocidad necesaria para 
evitar sedimentaciones y en una sola dirección, siempre conocida; pues se trata de una red ramificada. 
El trazado de la red ha de realizarse de manera que se permita una rápida evacuación de los efluentes 
y por recorridos minimizados. 
En el diseño de este tipo de redes tiene un factor predominante la topografía, llegando hasta el punto 
más bajo de la red anterior al vertido a la red de colectores municipales. 
La red de aguas fecales e industriales recoge las aguas grises de las parcelas industriales. 
Esta agua deberá ser tratada y depurada previamente a su vertido a la cuenca del río correspondiente. 
Para ello, en el PGOM del Concello de Sada se contempla la construcción de una nueva EDAR que 
trate las aguas procedentes de todas las parcelas urbanizables de uso industrial disponibles en el 
Espíritu Santo, entre las que se encuentra el Sector I4. 
En función del tipo de industria a implantarse se deberá definir la tipología específica del tratamiento 
de aguas grises a definir. 
En caso de preverse la implantación en el polígono de empresas con gran cantidad de vertidos, se 
deberá imponer la condición de una depuración previa individual a esas industrias antes del vertido a 
la red. 
Para poder conectar la red de aguas fecales e industriales a la red de aguas fecales municipal se 
deberán tener las siguientes consideraciones: 
- Se deberá verificar que la estación de depuración actual es capaz de gestionar el aumento del 
caudal de aguas grises proveniente del polígono. 
- Las redes de evacuación desde el punto de entronque hasta la estación de depuración deben 
ser suficientes para trasvasar el aumento de caudal proveniente del Polígono Industrial. 
- El tipo de depuración existente es adecuado para el tratamiento de las aguas provenientes del 
polígono, cuyas propiedades pueden ser diferentes de las aguas fecales urbanas y requerir 
tratamientos específicos. 
En caso de no conectar a la estación depuradora existente se deberá: 
- Definir una instalación de depuración para el caudal y tipo de tratamiento que requiera el 
polígono. 
- Se requerirá de una parcela dotacional cerca de la captación para instalar la estación de 
depuración para su posterior vertido al cauce. 
- Se deberá consensuar con la Confederación Hidrográfica el punto de vertido y la calidad del 
vertido. 
Para la realización del presente anejo se ha tenido en cuenta: 
- La NTE-ISA de alcantarillado. 
- NTE-ISD de depuración y vertido 
- Pliego de Prescripciones Técnicas de saneamiento de poblaciones 
- Guía de proyectos de urbanización del ministerio de Fomento 
- Instrucción 5.2 I.C- Drenaje superficial 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
Las características geométricas de la red de saneamiento, en cuanto al trazado en planta, 
instalaciones y piezas especiales se encuentran reflejadas en los planos 12. Red de saneamiento. 
Fecales, así como en los detalles constructivos. 
2.1. TRAZADO 
Como se ha comentado anteriormente se ha proyectado una red de tipo separativo para el 
saneamiento, por lo tanto, por la red que nos ocupa sólo han de circular aguas residuales. 
La red discurre en su totalidad por debajo de las aceras según lo indicado en los planos 
correspondientes esto se realiza para evitar roturas debidas a la circulación de tráfico pesado, así 
como refuerzos en la red para evitar dichas roturas. El trazado se ha dispuesto respetando las 
separaciones con respecto a los conductos de otras instalaciones, que se señala en el Pliego PGTS / 
86. 
La situación en alzado de las conducciones se ha proyectado a una profundidad para la cual se 
asegure el desagüe de las futuras edificaciones y se impida todo el riesgo de posible contaminación 
de la red de agua potable. La profundidad mínima de la generatriz superior de la canalización ha de 
ser de 1.5 m. como mínimo en todos los puntos de la red 
Además, se han proyectado los pozos de registro (máxima distancia 50 metros) y elementos 
necesarios para el funcionamiento de la red. 
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2.2. CONDUCCIONES 
Las conducciones proyectadas a lo largo de toda la red son de PVC con diámetros de 315 mm. Las 
acometidas y las uniones se han de realizar con junta elástica. 
Los colectores se han de disponer en zanjas de anchura mínima 0.5 metros y una profundidad nunca 
inferior a 1.5 metros, además la red se ha de disponer según los planos de manera que respeten la 
distancia mínima con otras instalaciones. La red discurre por debajo de las aceras, excepto en los 
cruces de calles donde las conducciones han de ser reforzadas, según lo indicado en los planos de 
detalle. 
La tubería se apoyará sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 20 cm., formada por 
áridos de río de tamaño máximo 6 mm. Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se 
procederá al relleno a ambos lados de la misma y hasta la rasante con tierras exentas de áridos 
mayores de 4 cm. 
3. CÁLCULO DE LA RED 
La red se ha dimensionado con unas aportaciones de caudal equivalentes a las destinadas para el 
abastecimiento. Se supone que este ha de ser el caudal desaguado posteriormente como aguas 
residuales. Este caudal es de 18.73 l/s distribuidos proporcionalmente a la superficie de cada parcela. 
Para la realización de los cálculos correspondientes se ha utilizado el programa CYPE a través del 
cual se ha diseñado la red. En el apéndice final del presente anejo se muestran los cálculos y 
resultados obtenidos en el dimensionamiento de la red. 
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
La red se ha diseñado de manera que a lo largo de las conducciones no se superen velocidades 
superiores a 5 m/s, ni inferiores a 0.25 m/s para evitar fenómenos de sedimentación. 
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 1A 2000 TUBO PVC - Coeficiente de Manning: 
0.00900. 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN315 Circular Diámetro 284.0 
3.3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 20 20 70 25 1/3 
3.4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
 
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
Q = ————————————————— 
 n 
 
 Rh^(2/3)·So^(½) 
v = ——————————————— 
 n 
donde: 
Q es el caudal en m3/s 
v es la velocidad del fluido en m/s 
A es la sección de la lámina de fluido (m2) 
Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m) 
So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción) 
n es el coeficiente de Manning
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APÉNDICE. RESULTADOS
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LISTADO DE NUDOS 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N1 128.50 3.53 ---   
PS1 128.50 3.49 0.26000   
PS2 128.20 2.83 0.20000   
PS3 128.70 2.96 0.19000   
PS4 129.00 3.07 0.11000   
PS5 129.00 2.62 0.24000   
PS6 128.60 1.85 0.24000   
PS7 128.30 1.28 0.24000   
PS8 130.00 1.28 0.24000   
PS9 133.50 1.28 0.24000   
PS11 142.50 1.28 0.12000   
PS12 143.70 1.28 0.25000   
PS13 140.50 1.28 0.23000   
PS14 140.00 1.28 0.00000   
PS15 140.00 1.42 0.00000   
PS16 131.50 1.90 0.00000   
PS17 131.00 1.28 0.00000   
PS18 132.50 1.28 0.20000   
PS19 137.60 1.28 0.19000   
PS20 135.20 1.28 0.38000   
PS21 131.50 2.06 0.00000   
PS22 129.50 1.28 0.00000   
PS23 128.30 1.28 0.22000   
PS24 128.70 2.07 0.40000   
PS25 129.00 2.93 0.29000   
PS26 128.70 3.04 0.11000   
PS27 128.20 2.91 0.17000   
SM1 129.50 4.73 4.52000   
LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N2 20.66 DN315 0.50 -2.44000 33.00 -0.59   
N1 N22 39.85 DN315 0.35 4.52000 48.44 0.63   
N1 PS1 12.09 DN315 0.35 -2.08000 33.29 -0.50   
N2 PS27 28.92 DN315 0.50 -2.44000 33.00 -0.59   
N3 PS9 56.85 DN315 7.05 0.12000 4.33 0.60   
N3 PS11 96.96 DN315 5.03 -0.12000 4.68 -0.53   
N18 PS1 33.10 DN315 0.50 1.82000 28.69 0.54   
N18 PS2 39.88 DN315 0.50 -1.82000 28.69 -0.54   
N22 SM1 15.75 DN315 0.37 4.52000 47.73 0.64   
PS2 PS3 73.99 DN315 0.50 -1.62000 27.14 -0.53   
PS3 PS4 37.00 DN315 0.50 -1.43000 25.58 -0.51   
PS4 PS5 90.39 DN315 0.50 -1.32000 24.63 -0.49   
PS5 PS6 74.00 DN315 0.50 -1.08000 22.40 -0.46   
PS6 PS7 74.00 DN315 0.36 -0.84000 21.50 -0.38   
PS7 PS8 73.99 DN315 2.30 -0.60000 11.88 -0.66   
PS8 PS9 73.99 DN315 4.73 -0.36000 7.91 -0.73   
PS12 PS13 72.32 DN315 4.43 0.25000 6.78 0.63   
PS13 PS14 32.52 DN315 1.54 0.48000 11.76 0.54   
PS14 PS15 7.79 DN315 0.50 0.48000 15.29 0.36   
PS15 PS17 98.57 DN315 8.99 0.48000 7.79 0.99   
PS16 PS17 23.62 DN315 0.50 -0.48000 15.29 -0.36 Vel.mín. 
PS16 PS18 21.48 DN315 4.66 -0.39000 8.24 -0.74   
PS16 PS21 11.86 DN315 0.50 0.87000 20.23 0.44   
PS18 PS19 72.14 DN315 7.07 -0.19000 5.36 -0.69   
PS20 PS21 57.39 DN315 6.45 0.38000 7.55 0.82   
PS21 PS22 23.63 DN315 5.16 1.25000 13.86 1.09 Vel.máx. 
PS22 PS23 47.99 DN315 2.50 1.25000 16.42 0.85   
PS23 PS24 77.47 DN315 0.50 1.47000 25.92 0.51   
PS24 PS25 112.23 DN315 0.50 1.87000 29.06 0.55   
PS25 PS26 81.85 DN315 0.50 2.16000 31.13 0.57   
PS26 PS27 73.04 DN315 0.50 2.27000 31.88 0.58   
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ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 N2 20.66 DN315 0.50 2.44000 33.00 0.59 
N1 N22 39.85 DN315 0.35 4.52000 48.44 0.63 
N1 PS1 12.09 DN315 0.35 2.08000 33.29 0.50 
N2 PS27 28.92 DN315 0.50 2.44000 33.00 0.59 
N3 PS9 56.85 DN315 7.05 0.12000 4.33 0.60 
N3 PS11 96.96 DN315 5.03 0.12000 4.68 0.53 
N18 PS1 33.10 DN315 0.50 1.82000 28.69 0.54 
N18 PS2 39.88 DN315 0.50 1.82000 28.69 0.54 
N22 SM1 15.75 DN315 0.37 4.52000 47.73 0.64 
PS2 PS3 73.99 DN315 0.50 1.62000 27.14 0.53 
PS3 PS4 37.00 DN315 0.50 1.43000 25.58 0.51 
PS4 PS5 90.39 DN315 0.50 1.32000 24.63 0.49 
PS5 PS6 74.00 DN315 0.50 1.08000 22.40 0.46 
PS6 PS7 74.00 DN315 0.36 0.84000 21.50 0.38 
PS7 PS8 73.99 DN315 2.30 0.60000 11.88 0.66 
PS8 PS9 73.99 DN315 4.73 0.36000 7.91 0.73 
PS12 PS13 72.32 DN315 4.43 0.25000 6.78 0.63 
PS13 PS14 32.52 DN315 1.54 0.48000 11.76 0.54 
PS14 PS15 7.79 DN315 0.50 0.48000 15.29 0.36 
PS15 PS17 98.57 DN315 8.99 0.48000 7.79 0.99 
PS16 PS17 23.62 DN315 0.50 0.48000 15.29 0.36 
PS16 PS18 21.48 DN315 4.66 0.39000 8.24 0.74 
PS16 PS21 11.86 DN315 0.50 0.87000 20.23 0.44 
PS18 PS19 72.14 DN315 7.07 0.19000 5.36 0.69 
PS20 PS21 57.39 DN315 6.45 0.38000 7.55 0.82 
PS21 PS22 23.63 DN315 5.16 1.25000 13.86 1.09 
PS22 PS23 47.99 DN315 2.50 1.25000 16.42 0.85 
PS23 PS24 77.47 DN315 0.50 1.47000 25.92 0.51 
PS24 PS25 112.23 DN315 0.50 1.87000 29.06 0.55 
PS25 PS26 81.85 DN315 0.50 2.16000 31.13 0.57 
PS26 PS27 73.04 DN315 0.50 2.27000 31.88 0.58 
 
 
MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
1A 2000 TUBO PVC  
Descripción Longitud 
m 
DN315 1655.31 
 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 6204.97 1059.03 5041.09 
Total 6204.97 1059.03 5041.09 
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N1 N2 128.50 128.30 20.66 3.46 3.15 80.00 1/3 142.64 13.22 128.11 64.81 
N1 N22 128.50 128.50 39.85 3.53 3.67 80.00 1/3 313.54 25.50 285.52 132.95 
N1 PS1 128.50 128.50 12.09 3.53 3.49 80.00 1/3 91.51 7.74 83.01 39.61 
N2 PS27 128.30 128.20 28.92 3.15 2.91 80.00 1/3 175.55 18.50 155.21 85.46 
N3 PS9 138.00 133.50 56.85 1.77 1.28 80.00 1/3 135.47 36.37 95.50 110.99 
N3 PS11 138.00 142.50 96.96 1.67 1.28 80.00 1/3 220.76 62.04 152.58 185.82 
N18 PS1 128.30 128.50 33.10 3.13 3.49 80.00 1/3 228.87 21.17 205.60 103.90 
N18 PS2 128.30 128.20 39.88 3.13 2.83 80.00 1/3 235.62 25.52 207.57 116.37 
N22 SM1 128.50 129.50 15.75 3.67 4.73 80.00 1/3 157.40 10.06 146.34 58.72 
PS2 PS3 128.20 128.70 73.99 2.83 2.96 80.00 1/3 418.90 47.34 366.88 211.73 
PS3 PS4 128.70 129.00 37.00 2.96 3.07 80.00 1/3 222.61 23.67 196.59 108.89 
PS4 PS5 129.00 129.00 90.39 3.07 2.62 80.00 1/3 500.28 57.83 436.73 255.87 
PS5 PS6 129.00 128.60 74.00 2.62 1.85 80.00 1/3 291.36 47.34 239.33 179.33 
PS6 PS7 128.60 128.30 74.00 1.85 1.28 80.00 1/3 182.03 47.34 130.00 146.37 
PS7 PS8 128.30 130.00 73.99 1.28 1.28 80.00 1/3 142.16 47.34 90.13 132.40 
PS8 PS9 130.00 133.50 73.99 1.28 1.28 80.00 1/3 142.16 47.34 90.13 132.40 
PS12 PS13 143.70 140.50 72.32 1.28 1.28 80.00 1/3 138.94 46.27 88.09 129.40 
PS13 PS14 140.50 140.00 32.52 1.28 1.28 80.00 1/3 62.47 20.80 39.61 58.18 
PS14 PS15 140.00 140.00 7.79 1.28 1.32 80.00 1/3 15.24 4.98 9.76 14.04 
PS15 PS17 140.00 131.00 98.57 1.42 1.28 80.00 1/3 201.88 63.07 132.57 180.96 
PS16 PS17 131.50 131.00 23.62 1.90 1.28 80.00 1/3 59.33 15.11 42.73 47.12 
PS16 PS18 131.50 132.50 21.48 1.28 1.28 80.00 1/3 41.27 13.74 26.16 38.43 
PS16 PS21 131.50 131.50 11.86 1.90 1.96 80.00 1/3 38.19 7.59 29.85 26.34 
PS18 PS19 132.50 137.60 72.14 1.28 1.28 80.00 1/3 138.59 46.15 87.87 129.08 
PS20 PS21 135.20 131.50 57.39 1.28 1.28 80.00 1/3 110.27 36.72 69.91 102.70 
PS21 PS22 131.50 129.50 23.63 2.06 1.28 80.00 1/3 63.30 15.11 46.69 48.40 
PS22 PS23 129.50 128.30 47.99 1.28 1.28 80.00 1/3 92.20 30.70 58.45 85.86 
PS23 PS24 128.30 128.70 77.47 1.28 2.07 80.00 1/3 208.24 49.56 153.77 158.94 
PS24 PS25 128.70 129.00 112.23 2.07 2.93 80.00 1/3 517.49 71.80 438.58 291.93 
PS25 PS26 129.00 128.70 81.85 2.93 3.04 80.00 1/3 485.87 52.37 428.32 239.40 
PS26 PS27 128.70 128.20 73.04 3.04 2.91 80.00 1/3 430.82 46.73 379.47 212.99 
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Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.28 13 
1.42 1 
1.90 1 
1.77 1 
1.85 1 
2.62 1 
3.07 1 
2.96 1 
2.83 1 
3.13 1 
3.49 1 
3.53 1 
4.73 1 
3.67 1 
2.91 1 
3.04 1 
2.93 1 
2.07 2 
3.15 1 
Total 32 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente anejo es definir las obras necesarias para la adecuada iluminación pública del 
ámbito delimitado por el Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo. Para ello, se 
calcula la red de alumbrado público que mejor se adapta a los criterios de diseño a continuación 
indicados, proyectándose la red de alumbrado completa de todos los viales de la urbanización. 
De manera general, los criterios de diseño seguidos en el proyecto de la nueva red de alumbrado son 
los recogidos en los siguientes documentos: 
 NTE-IEE. Alumbrado exterior. 
 NTE-IER. Red exterior. 
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-04. 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto 
de 2002, BOE Nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Instrucciones ITC-BT). 
 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles. Ministerio de Fomento (1999). 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
- Se prevé la construcción de la canalización, arquetas y cimentaciones. 
- El nivel de iluminación medio será de 20 lux. 
- La red de alumbrado público se dispondrá de forma unilateral. 
- La relación altura montaje/ancho de calzada será inferior a 1 y superior a 0,5. 
- La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena 
visual urbana y no ocasionen inconvenientes a los usuarios. 
- Las canalizaciones serán subterráneas. 
3. DIMENSIONAMIENTO 
Para comprobar que la posición de los puntos de luz proyectados satisface las necesidades de 
iluminación, se ha utilizado un software específico que permite comprobar los parámetros de 
iluminación y uniformidad. 
La red propuesta consta de los siguientes elementos: 
- 35 postes tipo ATLAS ATL090 o similar, formados por báculo de 10 m de altura y 2 m de brazo. 
- 35 luminarias LED de 125W tipo AIRE LED125 A5 3000K o similar. 
Estos elementos se dispondrán a lo largo de los 5 ejes que forman el viario de la parcela, separados 
una distancia de 30 m entre sí. En los planos 15. Red de alumbrado público se detallan la ubicación y 
las características de la red. 
3.1. DEMANDA ENERGÉTICA 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para 
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes 
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima 
en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 
Por lo tanto, como se menciona en el anejo correspondiente a “Red de energía eléctrica”, el cálculo 
de la demanda energética, se ha calculado multiplicando la potencia de cada lámpara por el número 
de lámparas y se ha mayorado con el coeficiente de 1,8 citado en el párrafo anterior: 
35 ∗ 1,8 ∗ 125𝑊 = 7.875 𝑘𝑊 
3.2. DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS 
La distancia mínima entre luminarias viene dada por la fórmula: 
𝐷 = 𝐹 ∗ 𝑛 ∗ 𝑓/(𝐸𝑚 ∗ 𝐴) 
Donde: 
𝐷 = Distancia entre luminarias 
𝐹 = Flujo luminoso de la lámpara 
𝑛= Factor de utilización 
𝑓 = Factor de conservación 
𝐸𝑚 = Nivel luminoso mínimo 
𝐴 = Anchura de la calzada 
3.3. 5.3. FACTORES DE CÁLCULO (ITC-BT-09) 
El factor de potencia de cada punto de luz deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será 
menor o igual que 3%. 
3.4. 5.4. CARACTERÍSCTICAS DE LA RED SUBTERRÁNEA 
Cables 
Las líneas para alumbrado de viales se ejecutarán en cable de cobre 1.000 V de aislamiento, con 
sección mínima de 4x6mm2 +T. 
Las derivaciones a puntos de luz serán de 2x2,5 mm2 para báculos y 2x1,5 mm2 para farolas de menos 
entidad y potencia, ambas bajo tubo aislante corrugado tipo "Glassmann” de 63 mm. 
El tendido de líneas se realizará con las debidas garantías de seguridad y aislamiento. 
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Canalizaciones y tubos 
Las canalizaciones serán enterradas, en este caso con una profundidad mínima de 80cm en acera y 
90 en calzada (desde la generatriz superior del tubo más alto hasta la cota de pavimento terminado) 
y se protegerán en un prisma de hormigón de forma que los tubos tengan resguardo suficiente en 
todas las direcciones y contarán con bandas de seguridad y aviso. Para la toma de tierra se dispondrá 
por el fondo de la zanja un cable de cobre desnudo de 35mm² en contacto directo con el terreno. 
Se dispondrán arquetas de registro separadas no más de 50 m y en cada cruce de canalizaciones y 
cambio de dirección. Las arquetas en calzada serán de hormigón, de 55x55 cm interiores en calzadas 
y de 35x35 cm en aceras. Dispondrán de tapa de fundición dúctil de 40Tn, con la inscripción 
“Alumbrado”. 
Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento se ha utilizado el programa CYPE. En el 
apéndice final del presente anejo se muestran los resultados obtenidos. 
4. CÁLCULO DE LA RED 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
4.3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø 
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
 
 
p.p.=3·R·L·I² 
 
donde: 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
4.4. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro 
principal, se determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, 
originada por un cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo 
perteneciente al tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene 
en cuenta únicamente las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
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APÉNDICE. RESULTADOS
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TRAMO I 
LISTADO DE NUDOS 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.13 0.23 399.63 0.093   
CT2 0.13 0.23 399.75 0.063   
CT3 0.13 0.23 399.87 0.032   
CT4 0.13 0.23 399.64 0.091   
CT5 0.13 0.23 399.52 0.120 Caída máx. 
N1  --- 399.94 0.015   
SG1 --- -1.17 400.00 0.000 Caída mín. 
LISTADO DE TRAMOS 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 -0.23 0.029 0.000   
CT2 N1 24.37 3x1.5 28.00 -0.47 0.048 0.000   
CT3 CT4 30.00 3x1.5 28.00 0.47 -0.059 0.000   
CT3 N1 5.63 3x1.5 28.00 -0.70 -0.017 0.000   
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 -0.029 0.000 I.mín. 
N1 SG1 3.12 3x1.5 28.00 -1.17 0.015 0.000 I.máx. 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 N1 24.37 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 CT4 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 5.63 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N1 SG1 3.12 3x1.5 28.00 1.17 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 N1 24.37 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 CT4 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 5.63 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N1 SG1 3.12 3x1.5 28.00 1.17 0.00 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N1 CT5 0.28 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x1.5 0.68 0.10 
CT2 N1 3x1.5 5.11 0.00 
CT3 CT4 3x1.5 2.06 0.01 
CT3 N1 3x1.5 5.11 0.00 
CT4 CT5 3x1.5 0.49 0.19 
N1 SG1 3x1.5 15.31 0.00 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 400.000 20000 1.30 (5.20) 3.54 (14.16) 3.77 (15.08) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 15.31 
x2.5 (I.máx.) = 38.27 
Icc,perm = 14.86 
x2.5 (I.máx.) = 37.15 
 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 123.12 
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MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 110.81 41.20 69.60 
Total 110.81 41.20 69.60 
TRAMO II 
LISTADO DE NUDOS 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.13 0.23 399.30 0.175   
CT2 0.13 0.23 399.42 0.145   
CT3 0.13 0.23 399.65 0.086   
CT4 0.13 0.23 399.89 0.028   
CT5 0.13 0.23 399.54 0.116   
CT6 0.13 0.23 399.30 0.175   
CT7 0.13 0.23 399.18 0.204 Caída máx. 
N1  --- 399.96 0.011   
SG1 --- -1.64 400.00 0.000 Caída mín. 
LISTADO DE TRAMOS 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 -0.23 0.029 0.000 I.mín. 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 -0.47 0.059 0.000   
CT3 N1 25.70 3x1.5 28.00 -0.70 0.076 0.000   
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.70 -0.088 0.001   
CT4 N1 4.30 3x1.5 28.00 -0.94 -0.017 0.000   
CT5 CT6 30.00 3x1.5 28.00 0.47 -0.059 0.000   
CT6 CT7 29.96 3x1.5 28.00 0.23 -0.029 0.000   
N1 SG1 1.54 3x1.5 28.00 -1.64 0.011 0.000 I.máx. 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 25.70 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 N1 4.30 3x1.5 28.00 0.94 0.00 
CT5 CT6 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT6 CT7 29.96 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N1 SG1 1.54 3x1.5 28.00 1.64 0.00 
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Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 25.70 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 N1 4.30 3x1.5 28.00 0.94 0.00 
CT5 CT6 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT6 CT7 29.96 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N1 SG1 1.54 3x1.5 28.00 1.64 0.00 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N1 CT7 0.20 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x1.5 0.33 0.42 
CT2 CT3 3x1.5 0.69 0.10 
CT3 N1 3x1.5 10.30 0.00 
CT4 CT5 3x1.5 3.14 0.00 
CT4 N1 3x1.5 10.30 0.00 
CT5 CT6 3x1.5 0.53 0.16 
CT6 CT7 3x1.5 0.29 0.55 
N1 SG1 3x1.5 30.62 --- 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 181.50 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 163.35 60.74 102.61 
Total 163.35 60.74 102.61 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
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TRAMO III 
LISTADO DE NUDOS 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.13 0.23 399.30 0.175   
CT2 0.13 0.23 399.42 0.145   
CT3 0.13 0.23 399.65 0.086   
CT4 0.13 0.23 399.89 0.028   
CT5 0.13 0.23 399.54 0.116   
CT6 0.13 0.23 399.30 0.175   
CT7 0.13 0.23 399.18 0.204 Caída máx. 
N1  --- 399.96 0.011   
SG1 --- -1.64 400.00 0.000 Caída mín. 
LISTADO DE TRAMOS 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 -0.23 0.029 0.000 I.mín. 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 -0.47 0.059 0.000   
CT3 N1 25.70 3x1.5 28.00 -0.70 0.076 0.000   
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.70 -0.088 0.001   
CT4 N1 4.30 3x1.5 28.00 -0.94 -0.017 0.000   
CT5 CT6 30.00 3x1.5 28.00 0.47 -0.059 0.000   
CT6 CT7 29.96 3x1.5 28.00 0.23 -0.029 0.000   
N1 SG1 1.54 3x1.5 28.00 -1.64 0.011 0.000 I.máx. 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 25.70 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 N1 4.30 3x1.5 28.00 0.94 0.00 
CT5 CT6 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT6 CT7 29.96 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N1 SG1 1.54 3x1.5 28.00 1.64 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 25.70 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 N1 4.30 3x1.5 28.00 0.94 0.00 
CT5 CT6 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT6 CT7 29.96 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N1 SG1 1.54 3x1.5 28.00 1.64 0.00 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N1 CT7 0.20 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x1.5 0.33 0.42 
CT2 CT3 3x1.5 0.69 0.10 
CT3 N1 3x1.5 10.30 0.00 
CT4 CT5 3x1.5 3.14 0.00 
CT4 N1 3x1.5 10.30 0.00 
CT5 CT6 3x1.5 0.53 0.16 
CT6 CT7 3x1.5 0.29 0.55 
N1 SG1 3x1.5 30.62 --- 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 181.50 
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MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 163.35 60.74 102.61 
Total 163.35 60.74 102.61 
 
TRAMO IV 
LISTADO DE NUDOS 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.13 0.23 398.39 0.403   
CT2 0.13 0.23 398.50 0.374   
CT3 0.13 0.23 398.74 0.315   
CT4 0.13 0.23 398.68 0.331   
CT5 0.13 0.23 398.56 0.360   
CT6 0.13 0.23 399.22 0.196   
CT7 0.13 0.23 398.69 0.327   
CT8 0.13 0.23 398.10 0.474   
CT9 0.13 0.23 397.63 0.592   
CT10 0.13 0.23 397.28 0.681   
CT11 0.13 0.23 397.04 0.740   
CT12 0.13 0.23 396.92 0.769 Caída máx. 
N1  --- 398.91 0.272 Caída mín. 
N2  --- 399.31 0.173   
SG1 --- -2.81 400.00 0.000   
LISTADO DE TRAMOS 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 -0.23 0.029 0.000   
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 -0.47 0.059 0.000   
CT3 N1 14.51 3x1.5 28.00 -0.70 0.043 0.000   
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 -0.029 0.000 I.mín. 
CT4 N1 29.95 3x1.5 28.00 -0.47 -0.059 0.000   
CT6 N1 15.49 3x1.5 28.00 1.17 0.076 0.001   
CT6 N2 3.92 3x1.5 28.00 -1.41 0.023 0.000   
CT7 CT8 30.00 3x1.5 28.00 1.17 -0.147 0.001   
CT7 N2 26.08 3x1.5 28.00 -1.41 -0.154 0.002   
CT8 CT9 30.00 3x1.5 28.00 0.94 -0.118 0.001   
CT9 CT10 30.00 3x1.5 28.00 0.70 -0.088 0.001   
CT10 CT11 30.00 3x1.5 28.00 0.47 -0.059 0.000   
CT11 CT12 30.00 3x1.5 28.00 0.23 -0.029 0.000   
N2 SG1 14.65 3x1.5 28.00 -2.81 -0.173 0.004 I.máx. 
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ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 14.51 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT4 N1 29.95 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT6 N1 15.49 3x1.5 28.00 1.17 0.00 
CT6 N2 3.92 3x1.5 28.00 1.41 0.00 
CT7 CT8 30.00 3x1.5 28.00 1.17 0.00 
CT7 N2 26.08 3x1.5 28.00 1.41 0.00 
CT8 CT9 30.00 3x1.5 28.00 0.94 0.00 
CT9 CT10 30.00 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT10 CT11 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT11 CT12 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N2 SG1 14.65 3x1.5 28.00 2.81 0.00 
 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 CT3 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 N1 14.51 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT4 N1 29.95 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT6 N1 15.49 3x1.5 28.00 1.17 0.00 
CT6 N2 3.92 3x1.5 28.00 1.41 0.00 
CT7 CT8 30.00 3x1.5 28.00 1.17 0.00 
CT7 N2 26.08 3x1.5 28.00 1.41 0.00 
CT8 CT9 30.00 3x1.5 28.00 0.94 0.00 
CT9 CT10 30.00 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT10 CT11 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT11 CT12 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
N2 SG1 14.65 3x1.5 28.00 2.81 0.00 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N2 CT12 0.10 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x1.5 0.24 0.78 
CT2 CT3 3x1.5 0.39 0.30 
CT3 N1 3x1.5 0.56 0.15 
CT4 CT5 3x1.5 0.30 0.52 
CT4 N1 3x1.5 0.56 0.15 
CT6 N1 3x1.5 1.02 0.04 
CT6 N2 3x1.5 1.28 0.03 
CT7 CT8 3x1.5 0.47 0.21 
CT7 N2 3x1.5 1.28 0.03 
CT8 CT9 3x1.5 0.27 0.64 
CT9 CT10 3x1.5 0.19 1.29 
CT10 CT11 3x1.5 0.15 2.17 
CT11 CT12 3x1.5 0.12 3.28 
N2 SG1 3x1.5 30.62 --- 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 344.59 
 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 310.13 115.32 194.81 
Total 310.13 115.32 194.81 
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TRAMO V 
LISTADO DE NUDOS 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 0.13 0.23 399.65 0.088   
CT2 0.13 0.23 399.76 0.059   
CT3 0.13 0.23 399.70 0.074   
CT4 0.13 0.23 399.47 0.133   
CT5 0.13 0.23 399.35 0.163 Caída máx. 
SG1 --- -1.17 400.00 0.000 Caída mín. 
LISTADO DE TRAMOS 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 -0.23 0.029 0.000 I.mín. 
CT2 SG1 30.00 3x1.5 28.00 -0.47 0.059 0.000   
CT3 CT4 30.00 3x1.5 28.00 0.47 -0.059 0.000   
CT3 SG1 25.12 3x1.5 28.00 -0.70 -0.074 0.000 I.máx. 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 -0.029 0.000   
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 SG1 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 CT4 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 SG1 25.12 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
CT2 SG1 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 CT4 30.00 3x1.5 28.00 0.47 0.00 
CT3 SG1 25.12 3x1.5 28.00 0.70 0.00 
CT4 CT5 30.00 3x1.5 28.00 0.23 0.00 
 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT3 CT5 0.22 
SG1 CT2 CT1 0.32 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x1.5 0.63 0.12 
CT2 SG1 3x1.5 30.62 --- 
CT3 CT4 3x1.5 0.75 0.08 
CT3 SG1 3x1.5 30.62 --- 
CT4 CT5 3x1.5 0.34 0.39 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 145.12 
 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 130.60 48.57 82.04 
Total 130.60 48.57 82.04 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo es definir, justificar y valorar las obras necesarias para el adecuado 
abastecimiento de electricidad en el ámbito delimitado por el Proyecto de Urbanización del Sector I4 
en el Espíritu Santo, Sada. En consecuencia, se calculan tanto la red de media tensión como la red 
de baja tensión necesarias. 
De manera general los criterios de diseño seguidos en el proyecto de la nueva red de electricidad son 
los recogidos en los siguientes documentos: 
- NTE-IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior. 
- NTE-IET. Instalaciones de Electricidad. Centros de Transformación. 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado en Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002. 
- Normativa de la compañía suministradora. 
La conexión a la red de media tensión existente en la zona se realizará según lo indicado en los planos 
correspondientes. 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
La red de distribución de energía eléctrica se divide de la siguiente forma: 
- Conexión con la red eléctrica de la compañía suministradora (aérea/enterrada). 
- Media tensión, disponiéndose bajo canalización en zanja y dando suministro a los centros de 
transformación. 
- Centros de transformación de 400 kVA 
- Distribución en Baja Tensión a las parcelas mediante canalización enterrada. 
2.1. POTENCIA INSTALADA 
De acuerdo con los usos y las dotaciones correspondientes, la potencia prevista a instalar que 
alimenta en baja tensión a las diferentes parcelas, a los equipamientos y al alumbrado público serán 
los siguientes: 
 
RED ELÉCTRICA 
PARCELAS  SUPERFICIE m2  DOTACIÓN kW 
1  2687,7  152,36 
2  2540,9  144,04 
3  2121,6  120,27 
4  1722,7  97,66 
5  1777,4  100,76 
6  1992,4  112,95 
7  2163  122,62 
8  2325,6  131,84 
9  2314,8  131,22 
10  2328,3  131,99 
11  2340,4  132,68 
12  2355  133,50 
13  2370,2  134,37 
14  2383,6  135,12 
15  2400,9  136,11 
16  2416,22  136,97 
17  2426,8  137,57 
18  1676  95,01 
19  1747,8  99,08 
20  2185,1  123,87 
21  3363,4  190,67 
22  4691,9  265,98 
23  5494  311,45 
24  2175,9  123,35 
25  2211,8  125,39 
26  2182,5  123,72 
27  1905,9  108,04 
28  1905,9  108,04 
29  1913,1  108,45 
30  1753  99,38 
31  2293  129,99 
32  2301,6  130,48 
33  2304,6  130,65 
34  2600,2  147,40 
35  2406,1  136,40 
EQ  5727,7  57,28 
TOTAL  4.806,67 
La potencia de las luminarias instaladas asciende a 4,38 KW. 
Por tanto, la potencia total necesaria es de 4.811,05 KW. 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº15. Red de energía eléctrica 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 3 de 19 
2.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
Según la NTE-IER, el número de centros de transformación se calcula por la siguiente tabla: 
 
DENSIDAD DE POTENCIA 
(KW/Ha) 
POTENCIA DE 
TRANSFORMADORES (KVA) 
Nº DE CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 
Menos de 50 KW/Ha 250 Pt/250 
Entre 50 KW/Ha y 100 KW/Ha 400 Pt/400 
Mas de 100 KW/Ha Doble de 400 Pt/600 
 
Luego necesitaremos (4.811,05/600=8,02) 8 centros de transformación (CT), cada uno de ellos con 2 
transformadores de 400 KwA para un coficiente de simultaneidad de 0,6. 
Considerando un factor de potencia de 0,8, la demanda que abastecerán estos CT será la siguiente: 
8*2*400*0,8=5.120 KW 
Esta cantidad es superior a la demanda estimada, quedando así del lado de la seguridad. Estos 
centros de transformación se adecuarán a lo establecido por la NTE-IER (red exterior) y la NTE-IET 
(centros de transformación). Las conexiones se harán siguiendo las directrices de la compañía 
suministradora. El CT será de tipo caseta prefabricada. 
3. RED DE MEDIA TENSIÓN 
La red de media tensión parte de un entronque aéreo con la red existente. 
Las conducciones se realizarán con cables conductores con aislamiento dieléctrico seco, formados 
por conductor de aluminio compacto de sección circular, aislamiento de etileno-polietileno (EPR). 
Para el enterramiento de la red se dispondrá de una zanja de 60 cm. de ancho. La red discurrirá a una 
profundidad mínima de 0.6 m medida desde el pavimento a la generatriz superior del tubo. 
La instalación se ha proyectado bajo calzada, lo que hace que tenga que ser reforzada para evitar el 
deterioro producido por los vehículos. El refuerzo se puede consultar en los planos de detalle 
correspondientes y consiste en: Hormigón de asiento de 5 cm de espesor HM-20, montaje de tubos 
de material termoplástico de 160 mm de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 hasta 
una altura de 10 cm por encima de los tubos y por último relleno con HM-12.5 hasta la cota donde se 
inicie el pavimento. 
La red de media tensión parte del entronque aéreo-subterráneo y distribuye la energía a cada uno de 
los transformadores proyectados. 
El desglose de los abastecimientos de cada circuito y las parcelas a las que abastece están reflejados 
en la memoria de cálculo del final de este anejo y en los planos correspondientes. 
Las características de la red de media tensión son las siguientes: 
 Máxima caída de tensión: 5% 
 Tensión nominal: 20000 V 
 Conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado de 3x35, 3x50, 3x70  y 3x95 mm2. 
 Tensión simple/compuesta: 12/20 kV 
 Tipo de aparellaje: Tripolar 
Los resultados de los cálculos de la red, obtenidos con el programa CYPE ingenieros pueden verse 
en el APÉNDICE 1al final del presente anejo. 
4. RED DE BAJA TENSIÓN 
Como se ha comentado, la red de baja tensión está formada por seis circuitos independientes que se 
abastecen desde su transformador asignado. A partir de ahí la red de baja tensión distribuye la 
electricidad a todas las parcelas del polígono. 
La distribución de la red de baja tensión se proyecta con cables conductores de cobre de secciones 3 
x 35, 3 x 70, 3 x 95, 3 x 120, 3 x 150, 3 x 185, 3 x 240, 3 x 300, y 3 x 400 y con aislamiento del tipo 
RV-0.6/1 KV canalizados bajo tubo de material termoplásico.de polietileno y protección de PVC de 
160 mm de diámetro. Todos los cables son del tipo BT XLPE 0.6/1 Tri Cu. 
El número de parcelas que se deben conectar a cada centro, se calcula realizando las siguientes 
operaciones: 
Los cables se enterrarán en una zanja de 45 cm de ancho y un mínimo de 70 cm de profundidad hasta 
la generatriz superior del tubo. 
El cálculo de la red de baja tensión se ha realizado con el programa CYPE Ingenieros. Los resultados 
de los cálculos pueden ser observados en el APÉNDICE 2 al final de este anejo. 
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Las características de las redes de BT serán: 
 Máxima caída de tensión: 5% 
 Tensión nominal: 300 V 
 Conductores de cobre 
 Tensión simple/compuesta: 12/20 kV 
 Tipo de aparellaje: Tripolar 
5. PROTECCIONES Y TOMAS DE TIERRA 
La protección respecto a una posible sobrecarga de las líneas se realizará por medio de cortocircuitos 
fusibles situados en los CT. Se cuidará especialmente la toma de tierra en los distintos puntos críticos 
de las redes: en las líneas de media tensión se pondrá a tierra la pantalla conductora y los elementos 
metálicos mediante electrodos de hierro sin galvanizar con protección catódica. En las líneas de baja 
tensión también se colocan este tipo de electrodos, poniéndose además a tierra el conductor neutro 
a lo largo de la red. 
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APÉNDICE 1. RESULTADOS MEDIA TENSIÓN
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DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 20000.0 V 
    - Tensión simple: 11547.0 V 
    - Potencia cortocircuito: 800.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
MT XLPE 12/20 Tri Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x35 35.0 0.868 0.126 140.0 
3x50 50.0 0.641 0.120 165.0 
3x70 70.0 0.443 0.128 205.0 
3x95 95.0 0.320 0.107 240.0 
 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad 
máxima admisible en función del tipo de instalación. 
FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø 
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
 
p.p.=3·R·L·I² 
 
donde: 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº15. Red de energía eléctrica 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 7 de 19 
LISTADO DE NUDOS 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 800.00 28.87 19935.29 0.324 Caída máx. 
CT2 800.00 28.87 19942.77 0.286   
CT3 800.00 28.87 19943.36 0.283   
CT4 800.00 28.87 19955.67 0.222   
CT5 800.00 28.87 19973.11 0.134   
CT6 800.00 28.87 19974.88 0.126   
CT7 800.00 28.87 19983.03 0.085   
CT8 800.00 28.87 19993.58 0.032   
N3  --- 19943.37 0.283   
N4  --- 19955.69 0.222   
N5  --- 19973.70 0.131   
N6  --- 19978.24 0.109   
N7  --- 19997.36 0.013   
SG1 --- -230.94 20000.00 0.000   
LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT3 209.75 3x35 140.00 -28.87 0.040 0.455   
CT2 N3 15.44 3x35 140.00 -28.87 0.003 0.034   
CT3 N3 0.09 3x35 140.00 -57.74 0.000 0.001   
CT4 N4 0.59 3x35 140.00 -28.87 -0.000 0.001   
CT5 N5 15.32 3x35 140.00 -28.87 -0.003 0.033   
CT6 N6 87.34 3x35 140.00 -28.87 -0.017 0.190   
CT7 N6 36.99 3x70 205.00 173.21 0.024 1.475   
CT7 N7 95.02 3x70 205.00 -202.07 0.072 5.157   
CT7 N14 0.70 3x35 140.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
CT8 N1 2.05 3x35 140.00 -28.87 -0.000 0.004   
N1 N7 96.17 3x35 140.00 -28.87 -0.019 0.209   
N3 N4 106.71 3x35 140.00 -86.60 0.062 2.084   
N4 N5 116.93 3x35 140.00 -115.47 0.090 4.060   
N5 N6 31.06 3x50 165.00 -144.34 0.023 1.244   
N7 SG1 20.61 3x95 240.00 -230.94 -0.013 1.055 I.máx. 
 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT3 209.75 3x35 140.00 28.87 0.46 
CT2 N3 15.44 3x35 140.00 28.87 0.03 
CT3 N3 0.09 3x35 140.00 57.74 0.00 
CT4 N4 0.59 3x35 140.00 28.87 0.00 
CT5 N5 15.32 3x35 140.00 28.87 0.03 
CT6 N6 87.34 3x35 140.00 28.87 0.19 
CT7 N6 36.99 3x70 205.00 173.21 1.47 
CT7 N7 95.02 3x70 205.00 202.07 5.16 
CT7 N14 0.70 3x35 140.00 0.00 0.00 
CT8 N1 2.05 3x35 140.00 28.87 0.00 
N1 N7 96.17 3x35 140.00 28.87 0.21 
N3 N4 106.71 3x35 140.00 86.60 2.08 
N4 N5 116.93 3x35 140.00 115.47 4.06 
N5 N6 31.06 3x50 165.00 144.34 1.24 
N7 SG1 20.61 3x95 240.00 230.94 1.06 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT3 209.75 3x35 140.00 28.87 0.46 
CT2 N3 15.44 3x35 140.00 28.87 0.03 
CT3 N3 0.09 3x35 140.00 57.74 0.00 
CT4 N4 0.59 3x35 140.00 28.87 0.00 
CT5 N5 15.32 3x35 140.00 28.87 0.03 
CT6 N6 87.34 3x35 140.00 28.87 0.19 
CT7 N6 36.99 3x70 205.00 173.21 1.47 
CT7 N7 95.02 3x70 205.00 202.07 5.16 
CT7 N14 0.70 3x35 140.00 0.00 0.00 
CT8 N1 2.05 3x35 140.00 28.87 0.00 
N1 N7 96.17 3x35 140.00 28.87 0.21 
N3 N4 106.71 3x35 140.00 86.60 2.08 
N4 N5 116.93 3x35 140.00 115.47 4.06 
N5 N6 31.06 3x50 165.00 144.34 1.24 
N7 SG1 20.61 3x95 240.00 230.94 1.06 
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CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
 Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
 Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las 
características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 N7 CT1 0.60 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT3 3x35 0.61 18.16 
CT2 N3 3x35 0.61 18.16 
CT3 N3 3x35 0.61 18.16 
CT4 N4 3x35 0.61 18.08 
CT5 N5 3x35 0.61 17.98 
CT6 N6 3x35 0.61 17.96 
CT7 N6 3x70 0.61 71.78 
CT7 N7 3x70 0.61 71.58 
CT7 N14 3x35 0.61 17.94 
CT8 N1 3x35 0.61 17.97 
N1 N7 3x35 0.61 17.90 
N3 N4 3x35 0.61 18.08 
N4 N5 3x35 0.61 17.98 
N5 N6 3x50 0.61 36.66 
N7 SG1 3x95 0.61 131.78 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 132000 1.30 (6500.00) 3.54 (17700.00) 3.77 (18855.77) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 800.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 3.50 
x2.5 (I.máx.) = 8.75 
Icc,perm = 0.61 
x2.5 (I.máx.) = 1.53 
Icc,perm = 0.60 
x2.5 (I.máx.) = 1.49 
MEDICIÓN 
MT XLPE 12/20 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x35 651.10 
3x50 31.06 
3x70 132.02 
3x95 20.61 
 
MEDICIÓN DE LA EXCAVACIÓN 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 751.31 284.11 467.16 
Total 751.31 284.11 467.16 
 
 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº15. Red de energía eléctrica 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 9 de 19 
APÉNDICE 2. RESULTADOS BAJA TENSIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 400.0 V 
    - Tensión simple: 230.9 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
MATERIALES EMPLEADOS 
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 
calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima 
admisible en función del tipo de instalación. 
FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
 P 
I = —————————————— 
 3^(½)·Un·cos Ø 
 
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
 
 
p.p.=3·R·L·I² 
 
donde: 
I es la intensidad en A 
c.d.t. es la caída de tensión en V 
p.p. es la pérdida de potencia en W 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
- Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
- Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe 
soportar cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al 
tramo más cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente 
las características de los tramos anteriores a dicho nudo. 
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TRAMO I 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 
3x25 25.0 0.727 0.000 150.0 
3x35 35.0 0.524 0.000 180.0 
3x95 95.0 0.193 0.000 310.0 
x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 136.40 81.84 147.66 397.94 0.515   
CT2 147.40 88.44 159.57 395.93 1.018   
CT3 130.65 78.39 141.43 399.13 0.219   
CT4 260.46 156.28 281.96 395.76 1.061 Caída máx. 
SG1 --- --- -730.61 400.00 0.000   
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 13.84 3x25 150.00 -147.66 0.515 0.658   
CT2 CT3 27.62 3x35 180.00 -159.57 0.800 1.105   
CT3 CT4 44.70 3x95 310.00 281.96 0.843 2.057   
CT3 SG1 18.00 3x300 590.00 -582.95 0.219 1.103 I.máx. 
N4 SG1 0.04 3x1.5 28.00 0.00 0.000 0.000 I.mín. 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 13.84 3x25 150.00 147.66 0.66 
CT2 CT3 27.62 3x35 180.00 159.57 1.11 
CT3 CT4 44.70 3x95 310.00 281.96 2.06 
CT3 SG1 18.00 3x300 590.00 582.95 1.10 
N4 SG1 0.04 3x1.5 28.00 0.00 0.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 13.84 3x25 150.00 147.66 0.66 
CT2 CT3 27.62 3x35 180.00 159.57 1.11 
CT3 CT4 44.70 3x95 310.00 281.96 2.06 
CT3 SG1 18.00 3x300 590.00 582.95 1.10 
N4 SG1 0.04 3x1.5 28.00 0.00 0.00 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT3 CT2 11.85 
SG1 N4 N4 29.84 
SG1 CT1 CT1 15.92 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x25 30.62 0.01 
CT2 CT3 3x35 28.94 0.03 
CT3 CT4 3x95 28.94 0.22 
CT3 SG1 3x300 30.62 1.97 
N4 SG1 3x1.5 30.62 --- 
Datos de los transformadores 
 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
Cortocircuitos en los transformadores 
 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
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MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x1.5 0.04 
3x25 13.84 
3x35 27.62 
3x95 44.70 
3x300 18.00 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 93.78 35.80 57.98 
Total 93.78 35.80 57.98 
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TRAMO II 
MATERIALES 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x240 240.0 0.075 0.000 520.0 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 274.55 495.35 398.09 0.479   
CT2 271.23 489.36 398.11 0.473   
SG1 --- -984.71 400.00 0.000   
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 37.00 3x240 520.00 -495.35 -0.479 2.053   
CT2 SG1 37.00 3x240 520.00 -489.36 0.473 2.004   
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 37.00 3x240 520.00 495.35 2.05 
CT2 SG1 37.00 3x240 520.00 489.36 2.00 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 37.00 3x240 520.00 495.35 2.05 
CT2 SG1 37.00 3x240 520.00 489.36 2.00 
 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT1 25.95 
SG1 CT2 CT2 25.95 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x240 30.62 1.26 
CT2 SG1 3x240 30.62 1.26 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x240 73.99 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 66.59 25.90 40.67 
Total 66.59 25.90 40.67 
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TRAMO III 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x35 35.0 0.524 0.000 180.0 
3x50 50.0 0.387 0.000 215.0 
3x150 150.0 0.124 0.000 400.0 
3x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 99.38 179.30 395.29 1.178 Caída máx. 
CT2 311.45 561.92 399.25 0.186   
CT3 108.45 195.67 398.80 0.301   
CT4 108.04 194.93 396.91 0.771   
SG1 --- -1131.82 400.00 0.000 Caída mín. 
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 36.19 3x35 180.00 -179.30 -1.178 1.829 I.mín. 
CT2 SG1 15.94 3x300 590.00 -561.92 -0.186 0.907 I.máx. 
CT3 CT4 18.00 3x50 215.00 194.93 0.470 0.794   
CT3 SG1 17.94 3x150 400.00 -390.60 0.301 1.018   
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 36.19 3x35 180.00 179.30 1.83 
CT2 SG1 15.94 3x300 590.00 561.92 0.91 
CT3 CT4 18.00 3x50 215.00 194.93 0.79 
CT3 SG1 17.94 3x150 400.00 390.60 1.02 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 36.19 3x35 180.00 179.30 1.83 
CT2 SG1 15.94 3x300 590.00 561.92 0.91 
CT3 CT4 18.00 3x50 215.00 194.93 0.79 
CT3 SG1 17.94 3x150 400.00 390.60 1.02 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT1 10.17 
SG1 CT3 CT4 16.79 
SG1 CT2 CT2 29.15 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x35 30.62 0.03 
CT2 SG1 3x300 30.62 1.97 
CT3 CT4 3x50 26.95 0.07 
CT3 SG1 3x150 30.62 0.49 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x35 36.19 
3x50 18.00 
3x150 17.94 
3x300 15.94 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 79.27 30.27 48.99 
Total 79.27 30.27 48.99 
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TRAMO IV 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x35 35.0 0.524 0.000 180.0 
3x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
 
Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 123.35 98.68 178.04 395.18 1.205   
CT2 249.11 199.29 359.56 399.31 0.172   
CT3 108.04 86.43 155.94 394.72 1.320 Caída máx. 
SG1 --- --- -693.54 400.00 0.000 Caída mín. 
 
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 31.94 3x35 180.00 -178.04 -1.032 1.592   
CT2 SG1 15.41 3x300 590.00 -537.60 -0.172 0.803   
CT3 SG1 46.65 3x35 180.00 -155.94 1.320 1.783   
 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 31.94 3x35 180.00 178.04 1.59 
CT2 SG1 15.41 3x300 590.00 537.60 0.80 
CT3 SG1 46.65 3x35 180.00 155.94 1.78 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 31.94 3x35 180.00 178.04 1.59 
CT2 SG1 15.41 3x300 590.00 537.60 0.80 
CT3 SG1 46.65 3x35 180.00 155.94 1.78 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT3 CT3 8.26 
SG1 CT2 CT1 10.76 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x35 29.20 0.03 
CT2 SG1 3x300 30.62 1.97 
CT3 SG1 3x35 30.62 0.03 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x35 78.59 
3x300 15.41 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 84.60 32.13 52.47 
Total 84.60 32.13 52.47 
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TRAMO V 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x50 50.0 0.387 0.000 215.0 
3x150 150.0 0.124 0.000 400.0 
3x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
 
Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 265.98 212.78 383.91 398.94 0.265   
CT2 134.37 107.50 193.95 394.37 1.407 Caída máx. 
CT3 266.18 212.94 384.20 398.22 0.445   
SG1 --- --- -962.05 400.00 0.000 Caída mín. 
 
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 16.09 3x150 400.00 -383.91 0.265 0.882   
CT2 CT3 37.00 3x50 215.00 -193.95 -0.962 1.616   
CT3 SG1 37.00 3x300 590.00 -578.14 -0.445 2.230   
 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 16.09 3x150 400.00 383.91 0.88 
CT2 CT3 37.00 3x50 215.00 193.95 1.62 
CT3 SG1 37.00 3x300 590.00 578.14 2.23 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 16.09 3x150 400.00 383.91 0.88 
CT2 CT3 37.00 3x50 215.00 193.95 1.62 
CT3 SG1 37.00 3x300 590.00 578.14 2.23 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT3 CT2 11.32 
SG1 CT1 CT1 27.36 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x150 30.62 0.49 
CT2 CT3 3x50 26.96 0.07 
CT3 SG1 3x300 30.62 1.97 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x50 37.00 
3x150 16.09 
3x300 37.00 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 81.08 31.22 49.85 
Total 81.08 31.22 49.85 
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TRAMO VI 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x120 120.0 0.153 0.000 355.0 
3x150 150.0 0.124 0.000 400.0 
3x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
 
Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 235.57 188.46 340.02 395.85 1.038 Caída máx. 
CT2 131.84 105.47 190.29 398.44 0.389   
CT3 263.21 210.57 379.91 396.03 0.993   
SG1 --- --- -910.22 400.00 0.000 Caída mín. 
 
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 57.58 3x120 355.00 -340.02 -1.038 3.055   
CT2 CT3 37.00 3x150 400.00 379.91 0.604 1.986   
CT2 SG1 32.81 3x300 590.00 -570.21 0.389 1.923   
 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 57.58 3x120 355.00 340.02 3.06 
CT2 CT3 37.00 3x150 400.00 379.91 1.99 
CT2 SG1 32.81 3x300 590.00 570.21 1.92 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 57.58 3x120 355.00 340.02 3.06 
CT2 CT3 37.00 3x150 400.00 379.91 1.99 
CT2 SG1 32.81 3x300 590.00 570.21 1.92 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT2 CT3 19.95 
SG1 CT1 CT1 17.20 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x120 30.62 0.31 
CT2 CT3 3x150 27.40 0.61 
CT2 SG1 3x300 30.62 1.97 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x120 57.58 
3x150 37.00 
3x300 32.81 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 114.64 44.25 70.37 
Total 114.64 44.25 70.37 
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TRAMOVII 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x35 35.0 0.524 0.000 180.0 
3x120 120.0 0.153 0.000 355.0 
3x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
3x400 400.0 0.047 0.000 665.0 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 190.67 152.54 275.21 396.56 0.860   
CT2 57.28 45.82 82.68 396.64 0.840   
CT3 222.95 178.36 321.80 395.25 1.188   
CT4 95.01 76.01 137.14 391.60 2.099 Caída máx. 
SG1 --- --- -816.82 400.00 0.000 Caída mín. 
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 58.98 3x120 355.00 -275.21 0.860 2.050   
CT2 CT3 36.40 3x300 590.00 458.94 -0.348 1.382   
CT2 SG1 95.25 3x400 665.00 -541.61 -0.840 3.940 I.máx. 
CT3 CT4 36.60 3x35 180.00 137.14 -0.911 1.082 I.mín. 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 58.98 3x120 355.00 275.21 2.05 
CT2 CT3 36.40 3x300 590.00 458.94 1.38 
CT2 SG1 95.25 3x400 665.00 541.61 3.94 
CT3 CT4 36.60 3x35 180.00 137.14 1.08 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 58.98 3x120 355.00 275.21 2.05 
CT2 CT3 36.40 3x300 590.00 458.94 1.38 
CT2 SG1 95.25 3x400 665.00 541.61 3.94 
CT3 CT4 36.60 3x35 180.00 137.14 1.08 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT1 16.97 
SG1 CT2 CT4 7.88 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x120 30.62 0.31 
CT2 CT3 3x300 23.07 3.46 
CT2 SG1 3x400 30.62 3.49 
CT3 CT4 3x35 19.81 0.06 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x35 36.60 
3x120 58.98 
3x300 36.40 
3x400 95.25 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 204.52 79.42 125.04 
Total 204.52 79.42 125.04 
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TRAMO VIII 
MATERIALES 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x50 50.0 0.387 0.000 215.0 
3x300 300.0 0.060 0.000 590.0 
 
RESULTADOS 
Listado de nudos 
 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 296.41 534.79 398.47 0.383   
CT2 217.93 393.19 398.03 0.493   
CT3 100.76 181.79 394.42 1.395 Caída máx. 
SG1 --- -1109.78 400.00 0.000 Caída mín. 
 
Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 SG1 34.40 3x300 590.00 -534.79 -0.383 1.774   
CT2 CT3 37.00 3x50 215.00 181.79 0.902 1.420   
CT2 SG1 41.20 3x300 590.00 -574.99 0.493 2.456   
 
ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 34.40 3x300 590.00 534.79 1.77 
CT2 CT3 37.00 3x50 215.00 181.79 1.42 
CT2 SG1 41.20 3x300 590.00 574.99 2.46 
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 SG1 34.40 3x300 590.00 534.79 1.77 
CT2 CT3 37.00 3x50 215.00 181.79 1.42 
CT2 SG1 41.20 3x300 590.00 574.99 2.46 
CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG1 CT1 CT1 27.23 
SG1 CT2 CT3 11.19 
 
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 SG1 3x300 30.62 1.97 
CT2 CT3 3x50 26.51 0.07 
CT2 SG1 3x300 30.62 1.97 
 
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG1 800.000 20000 1.30 (2.60) 3.54 (7.08) 3.77 (7.54) 
 
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 30.62 
x2.5 (I.máx.) = 76.55 
Icc,perm = 28.87 
x2.5 (I.máx.) = 72.17 
MEDICIÓN 
BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x50 37.00 
3x300 75.60 
 
 MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 101.34 39.23 62.08 
Total 101.34 39.23 62.08 
 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 1 de 7 
ANEJO Nº16. RED DE GAS NATURAL
ÍNDICE 
1.  INTRODUCCIÓN .................................................................. 2 
2.  CARACTERÍSTICAS DE LA RED ........................................ 2 
3.  DIMENSIONAMIENTO ......................................................... 2 
3.1. CAUDALES ....................................................................... 2 
3.2. CONDUCCIONES ............................................................. 3 
4.  CÁLCULO DE LA RED ......................................................... 3 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS .... 3 
4.2. FORMULACIÓN ................................................................ 3 
APÉNDICE. RESULTADOS ........................................................ 4 
 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº16. Red de gas natural 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 2 de 7 
1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se explican las características de la red de gas proyectada para abastecer al 
polígono industrial. 
Se trata de una infraestructura necesaria pues en los últimos años este tipo de abastecimiento 
energético ha experimentado un importante ascenso y esta tendencia, según todos los indicadores, 
se mantendrá en tiempos futuros. 
La red de gas proyectada se conectará a la red municipal en el punto indicado en los planos. 
La normativa aplicada para la elaboración del diseño de la red de abastecimiento de gas es la 
siguiente: 
 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 
 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos en Instrucciones MIG (Orden 
de 18 de noviembre de 1974, del Ministerio de Industria y Energía). 
 Recomendaciones y exigencias de la empresa suministradora. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RED 
La forma de la red será ramificada ya que un conocimiento preciso de ubicaciones y consumos obliga 
a una red ramificada y estrictamente dimensionada. La ventaja de las redes ramificadas es que 
permiten aislar con mayor rapidez una zona determinada ya que una sola maniobra es suficiente, 
mientras que el corte de las mallas siempre resulta más premioso por ser necesarias más maniobras 
para la interrupción del servicio. 
La profundidad mínima de las conducciones será de 50 cm, medidos sobre la generatriz superior del 
tubo, ésta es la medida mínima establecida en las Instrucciones MIG. 
Las conducciones discurrirán, en la medida de lo posible bajo las aceras, debiendo reforzarse en caso 
de atravesar bajo calzadas. 
Las conducciones serán de polietileno de alta densidad de diámetros 63 mm. 
Se dejarán dispuestas las arquetas necesarias para la posterior colocación de las válvulas pertinentes. 
En este sentido se colocarán dos tipos de válvulas: 
 Válvulas de purga, que se colocarán en puntos altos, para realizar esta operación con rapidez 
y sin peligro. 
 Válvulas de acometida, en el lugar de consumo. 
3. DIMENSIONAMIENTO 
3.1. CAUDALES 
El consumo de una instalación destinada al uso industrial se plantea como dependiente del gasto de 
cada una de las naves y el número de ellas que alimenta. En cuanto al gasto de una nave o local 
Aislado dependerá del denominado grado de gasificación o importancia de la instalación particular, es 
decir, del número y potencia de los aparatos de gas instalados. 
El grado de gasificación de los locales se clasifica en tres grupos: 
 Grado 1: cuando la potencia simultánea individual alcanza un máximo de 30 kW, es decir 
25800 kcal / h o 25.8 termias / h (te / h). 
 Grado 2: cuando la potencia simultánea es mayor de 30 kW y hasta los 70 kW (60200 kcal / h 
o 60.2 te / h). 
 Grado 3: para potencias simultáneas superiores a 70 kW. Este dato de potencias simultáneas 
conlleva el de caudal máximo probable o de simultaneidad de las naves, a partir del cual será 
posible mediante ábacos o fórmulas obtener los diámetros necesarios para el abastecimiento. 
 El caudal máximo probable o de simultaneidad de una parcela resultará de aplicar la siguiente 
fórmula general (para un conjunto de aparatos): 
QSI = q1 + q2 + (q3 +... + qn) / 2 
donde: 
- q1, q2: caudales de los aparatos de mayor consumo. 
- q3, qn: caudales de los restantes aparatos. 
Si existen n parcelas y consideramos el mismo grado de gasificación en todas ellas e incluso el mismo 
número de aparatos, el caudal máximo probable de las n parcelas de la instalación común será: 
QSC = n ꞏ QSI ꞏ S 
donde: 
 QSC: caudal máximo probable del conjunto. 
 n: número de parcelas suministradas. 
 QSI: caudal máximo probable en cada una. 
 S: factor de simultaneidad. Para 40 nudos de consumo: S = 0.35. 
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En suministros a industrias se obtiene una clasificación que establece un QSI= 4.9 m3/h. 
Por lo tanto, el caudal probable de conjunto requerido para el dimensionamiento de la red se establece 
un QSC=68.6 m3/h. 
3.2. CONDUCCIONES 
El dimensionado de las conducciones se realiza mediante el módulo de infraestructuras urbanas del 
programa CYPE. Los resultados del cálculo se pueden consultar en el apéndice correspondiente 
4. CÁLCULO DE LA RED 
    - Presión de servicio efectiva: 0.50 bar 
    - Densidad relativa del gas: 0.62 
    - Se usa el Coef. Renouard cuadrático 48.6000 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
SDR11 2/4 TUBO HDPE  
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 52.2 
 
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 
máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
4.2. FORMULACIÓN 
Para la fórmula de Renouard cuadrática (presión de servicio mayor a 0.10 bar): 
 
 2  2  1.82  -4.82 
        P1  - P2  = CRc·dr·Le·Q ·D 
 
 354·Q  
        v = ————— ·Z 
 Ps·D²  
donde: 
P1 y P2 son las presiones absolutas en el origen y extremo en bar. 
CRc es el coeficiente de Renouard cuadrático, igual a 48.60 
dr es la densidad relativa del gas 
Le es la longitud equivalente del tramo en m 
Q es el caudal en Nm3/h 
D es el diámetro interior de la conducción en mm 
v es la velocidad del gas en la conducción en m/s 
Ps es la presión de servicio en bar 
Z es el coeficiente de compresibilidad 
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APÉNDICE. RESULTADOS
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LISTADO DE NUDOS 
 
Nudo Caudal dem. 
m³/h 
Presión 
bar 
Caída pres. 
% 
Coment. 
N1 --- 0.3950 20.9964   
N5 --- 0.3543 29.1326   
N8 --- 0.3528 29.4345   
NC1 10.30 0.3246 35.0724 Pres. min. 
NC2 7.58 0.3250 35.0001   
NC3 7.43 0.3260 34.8001   
NC4 7.26 0.3269 34.6121   
NC5 9.15 0.3306 33.8863   
NC6 9.20 0.3352 32.9568   
NC7 9.31 0.3419 31.6266   
NC8 9.43 0.3508 29.8312   
NC9 9.54 0.3625 27.5093   
NC10 6.75 0.3404 31.9296   
NC11 4.31 0.3405 31.8964   
NC12 11.29 0.3410 31.8052   
NC13 15.88 0.3432 31.3556   
NC14 8.66 0.3473 30.5331   
NC15 15.13 0.3523 29.5467   
NC16 7.23 0.3540 29.2094   
NC17 7.51 0.3541 29.1726   
NC18 9.06 0.3845 23.1046   
NC19 9.67 0.4144 17.1243 Pres. máx. 
NC20 4.74 0.3925 21.5040   
SG1 --- 0.5000 0.0000   
 
  
 
LISTADO DE TRAMOS 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo 
de inicio. 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Velocidad 
m/s 
Pérdid. 
bar/100m 
Coment. 
N1 NC18 47.07 DN63 85.82 7.37 0.0224   
N1 NC19 25.25 DN63 -169.76 -14.58 0.0767   
N1 NC20 11.83 DN63 83.94 7.21 0.0214   
N2 N3 7.79 DN63 76.76 6.59 0.0184   
N2 NC18 32.52 DN63 -76.76 -6.59 0.0184   
N3 N4 98.57 DN63 76.76 6.59 0.0186   
N4 N5 23.61 DN63 76.76 6.59 0.0187   
N5 N8 11.86 DN63 62.02 5.33 0.0127   
N5 NC17 21.48 DN63 14.74 1.27 0.0009   
N8 N13 23.62 DN63 46.89 4.03 0.0077   
N8 NC15 57.39 DN63 15.13 1.30 0.0010   
N13 NC14 47.99 DN63 46.89 4.03 0.0077   
N17 NC9 56.84 DN63 79.20 6.80 0.0197   
N17 NC20 96.96 DN63 -79.20 -6.80 0.0194   
N26 NC1 33.09 DN63 10.30 0.88 0.0005   
N26 NC2 39.88 DN63 -10.30 -0.88 0.0005   
N31 N32 6.46 DN63 -179.43 -15.41 0.0820 Vel.máx. 
N31 NC19 44.76 DN63 179.43 15.41 0.0832   
N32 SG1 53.45 DN63 -179.43 -15.41 0.0806   
NC2 NC3 73.99 DN63 -17.88 -1.54 0.0014   
NC3 NC4 37.00 DN63 -25.31 -2.17 0.0025   
NC4 NC5 90.38 DN63 -32.57 -2.80 0.0040   
NC5 NC6 73.99 DN63 -41.72 -3.58 0.0063   
NC6 NC7 73.99 DN63 -50.92 -4.37 0.0090   
NC7 NC8 73.99 DN63 -60.23 -5.17 0.0121   
NC8 NC9 73.99 DN63 -69.66 -5.98 0.0157   
NC10 NC11 73.04 DN63 -6.75 -0.58 0.0002 Vel.mín. 
NC11 NC12 81.85 DN63 -11.06 -0.95 0.0006   
NC12 NC13 112.23 DN63 -22.35 -1.92 0.0020   
NC13 NC14 77.46 DN63 -38.23 -3.28 0.0053   
NC16 NC17 72.14 DN63 -7.23 -0.62 0.0003   
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ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N1 NC18 47.07 DN63 85.82 0.02 7.37 
N1 NC19 25.25 DN63 169.76 0.08 14.58 
N1 NC20 11.83 DN63 83.94 0.02 7.21 
N2 N3 7.79 DN63 76.76 0.02 6.59 
N2 NC18 32.52 DN63 76.76 0.02 6.59 
N3 N4 98.57 DN63 76.76 0.02 6.59 
N4 N5 23.61 DN63 76.76 0.02 6.59 
N5 N8 11.86 DN63 62.02 0.01 5.33 
N5 NC17 21.48 DN63 14.74 0.00 1.27 
N8 N13 23.62 DN63 46.89 0.01 4.03 
N8 NC15 57.39 DN63 15.13 0.00 1.30 
N13 NC14 47.99 DN63 46.89 0.01 4.03 
N17 NC9 56.84 DN63 79.20 0.02 6.80 
N17 NC20 96.96 DN63 79.20 0.02 6.80 
N26 NC1 33.09 DN63 10.30 0.00 0.88 
N26 NC2 39.88 DN63 10.30 0.00 0.88 
N31 N32 6.46 DN63 179.43 0.08 15.41 
N31 NC19 44.76 DN63 179.43 0.08 15.41 
N32 SG1 53.45 DN63 179.43 0.08 15.41 
NC2 NC3 73.99 DN63 17.88 0.00 1.54 
NC3 NC4 37.00 DN63 25.31 0.00 2.17 
NC4 NC5 90.38 DN63 32.57 0.00 2.80 
NC5 NC6 73.99 DN63 41.72 0.01 3.58 
NC6 NC7 73.99 DN63 50.92 0.01 4.37 
NC7 NC8 73.99 DN63 60.23 0.01 5.17 
NC8 NC9 73.99 DN63 69.66 0.02 5.98 
NC10 NC11 73.04 DN63 6.75 0.00 0.58 
NC11 NC12 81.85 DN63 11.06 0.00 0.95 
NC12 NC13 112.23 DN63 22.35 0.00 1.92 
NC13 NC14 77.46 DN63 38.23 0.01 3.28 
NC16 NC17 72.14 DN63 7.23 0.00 0.62 
 
  
 
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
m³/h 
Pérdid. 
bar/100m 
Velocidad 
m/s 
N1 NC18 47.07 DN63 85.82 0.02 7.37 
N1 NC19 25.25 DN63 169.76 0.08 14.58 
N1 NC20 11.83 DN63 83.94 0.02 7.21 
N2 N3 7.79 DN63 76.76 0.02 6.59 
N2 NC18 32.52 DN63 76.76 0.02 6.59 
N3 N4 98.57 DN63 76.76 0.02 6.59 
N4 N5 23.61 DN63 76.76 0.02 6.59 
N5 N8 11.86 DN63 62.02 0.01 5.33 
N5 NC17 21.48 DN63 14.74 0.00 1.27 
N8 N13 23.62 DN63 46.89 0.01 4.03 
N8 NC15 57.39 DN63 15.13 0.00 1.30 
N13 NC14 47.99 DN63 46.89 0.01 4.03 
N17 NC9 56.84 DN63 79.20 0.02 6.80 
N17 NC20 96.96 DN63 79.20 0.02 6.80 
N26 NC1 33.09 DN63 10.30 0.00 0.88 
N26 NC2 39.88 DN63 10.30 0.00 0.88 
N31 N32 6.46 DN63 179.43 0.08 15.41 
N31 NC19 44.76 DN63 179.43 0.08 15.41 
N32 SG1 53.45 DN63 179.43 0.08 15.41 
NC2 NC3 73.99 DN63 17.88 0.00 1.54 
NC3 NC4 37.00 DN63 25.31 0.00 2.17 
NC4 NC5 90.38 DN63 32.57 0.00 2.80 
NC5 NC6 73.99 DN63 41.72 0.01 3.58 
NC6 NC7 73.99 DN63 50.92 0.01 4.37 
NC7 NC8 73.99 DN63 60.23 0.01 5.17 
NC8 NC9 73.99 DN63 69.66 0.02 5.98 
NC10 NC11 73.04 DN63 6.75 0.00 0.58 
NC11 NC12 81.85 DN63 11.06 0.00 0.95 
NC12 NC13 112.23 DN63 22.35 0.00 1.92 
NC13 NC14 77.46 DN63 38.23 0.01 3.28 
NC16 NC17 72.14 DN63 7.23 0.00 0.62 
 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº16. Red de gas natural 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 7 de 7 
MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
SDR11 2/4 TUBO HDPE  
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 1654.50 1985.40 
 
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las 
pérdidas en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 1489.05 632.95 852.56 
Total 1489.05 632.95 852.56 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto la definición y el estudio técnico de las obras de canalización 
(conductos, arquetas, registros, pedestales, etc.) de la red de telefonía del sector, que constituirán la 
infraestructura subterránea para la instalación de las redes de distribución y dispersión de telefonía 
interior. 
El objeto de este proyecto es justificar técnicamente la solución adaptada para dotar a cada parcela de 
servicio de telefonía. En el caso de la estructura telefónica, es necesario establecer convenios con las 
compañías correspondientes, a fin de regular las secuencias y condiciones que deben reunir las 
instalaciones. 
Se procederá a la apertura y tapado de zanjas, colocación de conductos, construcción de arquetas y/o 
registros y pedestales para armarios de distribución hasta la entrada de las parcelas. La conexión con el 
suministro telefónico se realizará según las indicaciones de los planos 16. Red de telecomunicaciones. 
Para la realización del diseño de la red se ha consultado: 
 Guía para Proyectos de Urbanización. 
 Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales, NPPI-001 de agosto de 1991. 
 Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales, NT.fl.003 de mayo de 
1993. 
2. CRITERIOS DE DISEÑO 
2.1. ESTRUCTURA DE LA RED 
Las características de las canalizaciones subterráneas, en cuanto a su trazado en planta, ubicación de 
las arquetas de registro, pedestales, secciones y número de conductos, se encuentran reflejadas en las 
hojas de planos referentes a la red de telecomunicaciones. 
La red telefónica se encuentra constituida por el conjunto de pares individuales o cables multipares y 
elementos de conexión necesarios para facilitar el enlace entre las terminales de abonado y la Central 
Telefónica. 
La cuantificación de los abonados y la característica de que cada uno necesita de una línea individual, 
será el dato básico de partida para el diseño de la red. La organización más habitual de estas redes es 
del tipo ramificada y está constituida principalmente por una red principal o de alimentación, una red de 
distribución y una red de dispersión. 
El punto de interconexión se realizará sobre pedestal, a partir de este punto la red interior discurrirá 
enterrada. 
La red de distribución constituye la red del polígono propiamente dicha. Partirá del armario de 
interconexión y terminará en los armarios de distribución de acometidas. Esta red se compone de cables 
multipares con cubierta metaloplástica y por los distintos elementos de distribución. 
La red de dispersión estará formada por el conjunto de pares individuales que terminan en cada parcela. 
El trazado de las canalizaciones se ha proyectado de forma regular, formando alineaciones largas y a 
una profundidad lo más uniforme posible, situándose en todo su recorrido por zonas de dominio y uso 
público. La red discurrirá bajo la acera cuando sea posible. 
Las separaciones de la zanja de telefonía con el resto de servicios se muestran en el plano 18. 
Coordinación de servicios. 
Las canalizaciones se dispondrán en zanjas de anchura variable, dependiendo del número y diámetro 
de los tubos y a una profundidad mínima de 0,70 m., medida desde la parte superior del prisma hasta la 
rasante del pavimento. 
La explanación de las zanjas se realiza siempre con pendiente hacia una de las arquetas de forma que 
sea posible una eventual evacuación del agua. 
2.2. ELEMENTOS DE LA RED 
Los elementos más importantes que integran la red son las cámaras de registro, arquetas y armarios, 
seguidos del tendido de las canalizaciones. La longitud de las bobinas de cable telefónico y las 
ramificaciones son los factores primordiales para proceder a la ubicación de las arquetas. Como norma 
general, las arquetas no estarán separadas más de 150 m y se dispondrá como mínimo de dos conductos 
por sección. 
Cámaras de registro y arquetas 
Se proyectan una serie de arquetas registrables dispuestas en las aceras que sirven para hacer cambios 
de dirección, derivaciones o ramificaciones. Estas arquetas se ejecutarán de hormigón H-15 con tapas 
homologadas por la Compañía Telefónica correspondiente y provistas de cierres de seguridad. 
Las barras serán corrugadas de acero B-400-S de límite elástico de proyecto fyk=4100 kp/cm2. 
Se colocará una arqueta por cada dos parcelas. Los tipos de arqueta se indican a continuación: 
 Arqueta tipo “D” de dimensiones 109x90x100: 1 unidad. 
 Arqueta tipo “H” de dimensiones 80x70x82: 36 unidades. 
 Arqueta tipo “M” de dimensiones 30x30x55: 13 unidades. 
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Conducciones 
La disposición de forma esquemática será la que se detalla a continuación: 
 Red de Distribución: 
2 conductos de PVC de ∅125 mm 
 Red de Dispersión: 
1 conducto ∅40 mm para 1 acometida 
2 conductos ∅40 mm para entre 2 y 4 acometidas 
2 conductos de ∅63 mm para entre 5 y 8 acometidas 
Cableado 
Los cables que componen la red de distribución so pares de cobre electrolítico recocido y aislamiento de 
polietileno coloreado, con cubierta tipo EAP formada por una cinta de aluminio recubierta de etileno y 
otra de polietileno. 
Los cables de acometida están constituidos por conductores de cobre de 0.7 mm de diámetro dispuestos 
paralelamente y aislados con PVC de color negro a los que se protege con una malla exterior de alambre 
de acero galvanizado y una cubierta exterior también de PVC. De esta manera se obtiene un cable 
reforzado. 
3. CÁLCULO DE LA RED 
3.1. DEMANDA PREVISTA 
Se exige un mínimo de 2 líneas por parcela. Se decide optar por dotar con mayor número de líneas a 
aquellas parcelas de mayor superficie y a las zonas de equipamientos. La estimación del número total 
de líneas se puede ver en la siguiente tabla: 
 
PARCELA  SUPERFICIE 
NÚMERO 
DE LÍNEAS 
1  1.709,10  4 
2  1.709,10  4 
3  690,97  2 
4  1.097,73  2 
5  1.494,80  2 
6  1.984,45  4 
7  2.182,62  4 
8  2.284,43  4 
9  2.314,41  4 
10  2.328,30  4 
11  2.340,42  4 
12  2.355,12  4 
13  2.370,20  4 
14  2.386,61  4 
15  2.400,90  4 
16  2.416,22  4 
17  2.426,80  4 
18  1.721,81  4 
19  2.598,49  4 
20  2.617,04  4 
21  3.363,40  6 
22  4.691,90  8 
23  5.494,00  8 
24  2.175,90  4 
25  2.211,80  4 
26  2.066,47  4 
27  1.788,09  4 
28  1.905,90  4 
29  1.913,10  4 
30  1.753,00  4 
31  2.293,00  4 
32  2.301,60  4 
33  2.304,60  4 
34  2.600,20  4 
35  2.406,10  4 
EQ  5.727,67  10 
TOTAL  154 
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3.2. DIMENSIONAMIENTO 
A la vista de la demanda prevista y entrando en las tablas correspondientes en la Guía para proyectos 
de urbanización, el número de pares de salida del centro de interconexión ha de ser 300. 
El calibre de los conductores será de 0.405 mm y de diámetro exterior máximo del cable de 415 mm. 
Este cable tiene capacidad para 600 pares, muy superior a lo que realmente se necesita, por lo que la 
red está sobredimensionada. 
En cuanto a las redes de dispersión, el recorrido máximo desde su derivación de la red de distribución 
será de 100 m. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el siguiente anejo se explican las soluciones adoptadas en cuanto a la colocación de mobiliario 
urbano y jardinería. 
2. JARDINERÍA 
El tratamiento de las zonas ajardinadas del proyecto de urbanización afecta al área denominada como 
zona verde a lo largo de todo el presente proyecto. Se sitúa en los extremos norte y sur del polígono.  
Se propone la plantación de césped y grupos de árboles en zonas concretas según la disposición 
expresada en el plano 20. Jardinería y mobiliario urbano. 
- En la zona norte se plantará césped en toda la superficie destinada a zonas verdes, y grupos 
de árboles actuando de barrera visual y acústica entre el polígono y la vía de servicio. 
- En la zona sur, la plantación de especies está condicionada por la presencia de la línea de alta 
tensión existente. De esta forma, se plantará césped y árboles en la zona indicada en los 
planos, manteniendo la vegetación existente en el resto del espacio. Se utilizarán los árboles 
como barrera visual, situados en el límite de la línea de servidumbre imaginaria establecida. 
Por tratarse de una zona que actualmente tiene vegetación abundante, se supone que no existirán 
problemas para su adaptación como zona verde; sin embargo, habrá de asegurarse que se cumplan 
determinadas características para realizar correctamente la plantación. 
Características físico-químicas 
Salvo los vegetales que requieran un determinado tipo de sustrato, la tierra general de plantación 
presentará como mínimo las características siguientes: 
 Textura (composición granulométrica): arena 60% aprox., arcilla en torno a 20%, limo 20% 
aprox. 
 Ningún elemento mayor de 30 mm. en tierras de plantación de árboles y arbustos, ni mayor de 
10 mm. en tierras de plantación de macizos florales y céspedes. 
 Humus: 5 - 10% 
 PH: entre 6 y 7,5. Óptimo 6,5. 
Fertilizantes y enmiendas 
Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior, se realizarán trabajos 
de enmienda, tanto de composición física, por aportaciones o cribados, como química, con abonos 
minerales de liberación lenta, como orgánicos ajustados a la legislación vigente. 
Profundidad y volumen de tierra vegetal 
 Céspedes, tapizantes y macizos de flor: 20 cm de profundidad mínima. 
 Árboles: la profundidad mínima será de 100 cm y el volumen mínimo de tierra vegetal por árbol, 
de 120 x 120 x 100 cm. 
2.1. ESPECIES 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de 
raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo 
y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes 
limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas. Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas 
de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. El 
crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en condiciones 
precarias cuando así lo acuse su porte. 
No podrán emplearse especies de plantas afectadas por plagas o enfermedades crónicas. Las plantas 
deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, bien conformadas y desarrolladas de acuerdo con 
su edad. Estarán convenientemente dispuestas para su plantación, con el sistema radicular sano, 
completo y proporcionado al porte, preparado en forma adecuada. Los árboles destinados a ser 
plantados en una alineación deberán presentar un tronco bien recto y ser de características muy 
similares entre sí. No podrán en general presentar la cruz por debajo de 2,20 m. de altura, salvo los 
que expresamente se especifiquen como poli ramificados desde su base. 
Las semillas de céspedes serán de variedades seleccionadas, especiales para la creación de los 
mismos y apropiadas al uso, destino y emplazamiento previstos. Poseerán un poder germinativo no 
inferior al 80% y una pureza superior al 90%. 
Se plantarán 15 árboles de la especie Quecus Robur y 10 de la especie Pinus Pinea. 
3. MOBILIARIO URBANO 
Se entiende por equipamiento y mobiliario urbano todos aquellos elementos, complementarios de la 
ordenación jardinera, tales como: vallas, cercas, defensas, carteles indicadores, así como bancos, 
papeleras, etc. 
Condiciones generales 
Todos los elementos que forman el equipamiento, dotación o mobiliario urbano, atendiendo a su 
intensivo y en ocasiones agresivo uso público, y habida cuenta su ubicación al aire libre, deberán 
tener las máximas condiciones de resistencia y seguridad. 
Resistencia mecánica 
Las dimensiones y los sistemas de unión deberán poder soportar pruebas de carga o de uso tres 
veces superior al que normalmente están destinados. 
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Tratamientos 
Los materiales constitutivos de los elementos de equipamiento o mobiliario urbano, según sean de 
madera o metálicos, serán tratados de acuerdo con lo especificado en los apartados siguientes: 
- Madera 
Deberán estar tratadas por un procedimiento de protección preventiva por impregnación química en 
autoclave. El producto de tratamiento deberá tener las siguientes características: 
 Tener gran facilidad de penetración en la madera. 
 Tener poder tóxico frente a los organismos xilófagos. 
 Contener materias fungicidas. 
 Ser repelente al agua. 
 Será necesario alcanzar retenciones del producto de imprimación de 24 a 30 l/m3. 
 La penetración será del 80-85 por 100% 
 Conservar el propio color de la madera durante largo tiempo, salvo en el caso de que sean 
colorantes. 
 Que no sufra hinchazones ni enmohecimientos por la acción de las lluvias y riegos, evitándose 
las pudriciones. 
 Incrementar grandemente su grado de estabilidad dimensional frente al agua. 
 Presentar mayor dureza y grado de uniformidad. 
 Su periodo de vida media será cuatro veces mayor que la madera no tratada. 
 Tras un corto período de secado, una vez tratada, la madera admitirá todo tipo de barnices, 
pinturas, colas, … 
- Metales 
Se procurará siempre que sea compatible, elementos de fundición o perfiles laminados de hierro de 
perfil abierto, mejor que los tubos, a fin de evitar la oxidación en el interior de estos últimos a causa 
de filtraciones de agua o condensaciones de humedad. Se procederá a tratarlos superficialmente con 
dos capas de pintura antioxidante y, a continuación, una vez seco, se aplicarán las capas de pintura, 
dos como mínimo, de la calidad, color y textura definida en proyecto, o bien la que decida la Dirección 
Facultativa. 
3.1. DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO 
Todos los bancos se colocarán en la zona verde, serán bancos dobles de hormigón armado y 
prefabricado sin respaldo, con 1,7 m de largo y 0,57 m de ancho. Serán de color beige y con los bordes 
redondeados. 
Se distribuirán asimismo papeleras por toda la urbanización. 
El número de bancos proyectado asciende a 14, mientras el de papeleras es de 47 unidades. 
4. SEGURIDAD DE USO 
Todos los elementos referidos anteriormente, y en especial los bancos y papelera, deberán ofrecer la 
máxima seguridad al usuario, evitando cantos vivos que puedan ocasionar lesiones, así como 
aparición de astillas en la madera, cabezas de tornillos sobresalientes… 
Se recomienda que los elementos que satisfagan una misma función tengan la menor variedad posible 
al objeto de facilitar su reparación y conservación y, en su caso después de estar sancionados por la 
práctica, proceder a su tipificación y homologación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así como 
advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en 
cuenta en cualquier actuación vial como parte integrante del diseño y no como mero añadido posterior 
a su concepción. 
En este sentido se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas viales en la urbanización 
del parque empresarial que se define, sin olvidar que no sólo se ha de organizar el tráfico entre 
vehículos, sino que también se tendrán en cuenta los flujos peatonales. 
Los criterios técnicos básicos a los que debe ajustarse el diseño de la señalización son la claridad al 
transmitir el mensaje, la sencillez, y la uniformidad de criterios. 
2. NORMATIVA 
Se han seguido las siguientes normas del Ministerio de Fomento de obligado cumplimiento: 
 Instrucción 8.1- I.C. Señalización vertical. 
 Instrucción 8.2- I.C. Marcas viales. 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento que en el caso particular de esta 
urbanización se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, 
especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento, anunciar, guiar y orientar a los 
usuarios. 
3.1. COLOR 
Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 
de la norma UNE 48 103. 
Serán de color amarillo las líneas en zigzag, que se emplearán para indicar lugares donde el 
estacionamiento esté prohibido y que generalmente están reservadas para un uso especial (M-7.9). 
El color amarillo corresponderá a la referencia B-502 de la norma UNE 48 103. 
Las marcas de color blanco serán reflectantes. Las marcas amarillas, sin embargo, no serán 
reflectantes. 
3.2. GRUPOS 
A efectos de la Instrucción 8.2-I.C, las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
- Longitudinales discontinuas. 
- Longitudinales continuas. 
- Longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
- Transversales. 
- Flechas. 
- Inscripciones. 
- Otras marcas. 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima 
permitida. En cualquier caso, la velocidad dentro del polígono empresarial no será en ningún caso 
superior a 50 km/h. 
A continuación, se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, encontrándose 
su reflejo gráfico en los planos correspondientes: 
Marcas longitudinales discontinuas 
Para separación de sentidos en calzadas de dos carriles y doble sentido de circulación con posibilidad 
de adelantamiento. Por ser VM < 60 km / h se usarán marcas M-1.3, con trazos de 2 m de longitud 
por 0.10 m de ancho y separaciones (vanos) de 5.5 m. 
Para poder rebasar la línea continua cuando existe alguna intersección se usarán marcas con trazos 
de 1 m de longitud por 0.10 m de ancho y separaciones (vanos) de 1 m. 
Marcas longitudinales continuas 
Una línea continua sobre la calzada indica que ningún conductor, con su vehículo o animal, debe 
atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular 
por la izquierda de la misma. 
Una marca longitudinal continua deberá tener al menos 20 m de longitud. Se deberá restringir al 
máximo el uso y longitud de la marca continua, para favorecer la flexibilidad de la circulación y 
preservar el valor prohibitivo de esta marca. Deberá, por tanto, considerarse siempre la posibilidad de 
reducirla y aún eliminarla a través de la adopción de otras medidas. 
Para ordenación del adelantamiento en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación: Su 
función es la de prohibir el adelantamiento por no disponerse de la visibilidad necesaria para 
completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él. La marca longitudinal continua podrá ir 
acompañada de una marca longitudinal discontinua adosada. En tal caso su función se referirá 
únicamente a los vehículos que encuentren la marca por el lado del carril por el que circulan. Si 
tomamos una velocidad máxima de 50 km / h, las marcas longitudinales continuas deben iniciarse 
cuando la distancia de visibilidad disponible sea inferior a 50m y finalizará, por tratarse de vía de nuevo 
trazado, cuando se disponga de una distancia de visibilidad igual o superior a 145 metros. La distancia 
deseable entre dos marcas continuas de prohibición de adelantamiento será de 160 metros. La marca 
a utilizar será la M-2.2, de 0.1 metros de ancho. 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº19. Señalización 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 3 de 3 
Para borde de calzada. Su función es la de delimitar el borde de la calzada. Se usa de forma optativa 
como alternativa a la marca longitudinal discontinua por ser la anchura del arcén menor de 1.5 m. La 
marca a utilizar será la M-2.6 con a = 0.10 m. 
Marcas transversales continuas 
Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles indica la prohibición de franquearla 
para todo vehículo en cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria, 
una marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar sin detenerse, un paso para peatones, 
etc. La línea de detención tendrá una longitud correspondiente a la anchura del carril a que se refiere 
la obligación de detenerse y un ancho de 0.4 m (M-4.1). 
Marcas transversales discontinuas 
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura según las recomendaciones de la 
instrucción donde se diseñan anchos en general no menores de 4 m. En este caso se usará la marca 
M-4.3 formada por bandas de 0.5 m de anchura y separadas por la misma distancia. 
Para línea de CEDA EL PASO se utilizará la marca M-4.2 formada por bandas de 0.4 metros de 
anchura con tramos de 0.8 m y vanos de 0.4m. Tendrá una longitud correspondiente a la anchura del 
carril a que se refiere la obligación de ceder el paso. 
Flechas 
Flecha de dirección o de selección de carriles. Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles 
por marcas longitudinales significa que todo conductor debe seguir el sentido o uno de los sentidos 
indicados en el carril por el que circula. Las marcas a utilizar serán las M-5.2 con las dimensiones 
dadas en los planos de detalle correspondientes. 
Inscripciones 
Su función es la de proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por si misma una 
determinada prescripción. Su longitud será de 1.6 m, por ser vías de VM menor de 60 km / h y sus 
dimensiones y superficies se detallan en los planos. 
Señales horizontales. Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus homólogas 
verticales, afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En cualquier caso, según la 
Instrucción, su uso es facultativo. 
De STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia recomendada 
de entre 5 y 10 metros (marca M-6.4 con las dimensiones indicadas en los planos). 
Otras 
Cebreado: Su función es la de incrementar la visibilidad de la zona de pavimento excluida de la 
circulación de vehículos y, al mismo tiempo y por medio de la inclinación de las bandas que lo 
constituyen, indicar hacia qué lado deben desviarse los vehículos para evitar un obstáculo o para 
realizar una maniobra de convergencia o divergencia. Las franjas oblicuas serán aproximadamente 
perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. Las marcas serán las M-7.2 con anchos de 
bandas de 0.4 m de ancho y separaciones entre ellas de 1 m. La separación con la línea continua que 
limita la zona protegida de la circulación será igual al ancho de ésta. 
Delimitación de zonas o plazas para estacionamiento dentro de las cuales deberán quedar los 
vehículos al ser estacionados por sus conductores. Para estacionamiento en línea se usarán marcas 
M-7.3. 
Línea longitudinal continua de prohibición de parada: Indica que está prohibida la parada y por tanto 
también el estacionamiento en el lado de la calzada donde está situada. Será de color amarillo y su 
marca es M-7.8. 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y 
dimensiones indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección 
General de Carreteras. Todas las señales serán retro reflexivas en su color. 
Atendiendo a los pliegos de condiciones del CEDEX, el nivel de retrorreflectancia será I para todas 
las señales. Las señales utilizadas son las que se relacionan a continuación. 
4.1. REGLAMENTACIÓN 
- Señales de Prioridad. 
 R-2. Detención obligatoria STOP 
 R-1. Ceda el paso 
- Señales de prohibición o restricción. 
 R-301. Velocidad máxima. 
4.2. INDICACIÓN 
- Señales de indicaciones generales. 
 S-13. Situación de un paso para peatones. 
 Estacionamiento para minusválidos. 
4.3. OTROS 
 P-4. Señalización de glorietas. 
En cuanto a los elementos de sustentación, todos estarán galvanizados. Las cimentaciones 
necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 150 kp/cm2 y de 
dimensiones 0.75x0.4x0.4 m. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Proyecto Fin de Grado, el sistema de actuación es por Compensación, tal y como 
indica el PGOM del Ayuntamiento de Sada. 
El proyecto partiría pues de los propietarios de las fincas, entre los cuales se produciría el reparto de 
cargas y beneficios en función de la superficie de terreno aportada inicialmente. 
Este caso no excluiría la posibilidad de que una de las parcelas perteneciera al propio Ayuntamiento 
o a otra Administración, que entraría a participar como un propietario más. Sin embargo, esto no 
afectaría en forma alguna a las cesiones obligatorias a realizar al Ayuntamiento. 
Dadas estas circunstancias no es necesaria la realización de expropiación alguna de terreno para 
llevar a cabo la obra en la zona a urbanizar. 
2. PROYECTO DE COMPENSACIÓN 
La junta de compensación formulará el correspondiente Proyecto de Compensación, en el que se 
incluirá la valoración y la correspondiente indemnización de los derechos que se extingan. 
Así, cabe mencionar que no solo han de recibir indemnización aquellos propietarios de bienes 
inmuebles que se vean afectados, sino que también habrá que valorar el cese, paro o traslado de las 
empresas existentes en el ámbito de actuación. 
En caso de discrepancia con la valoración aprobada en el proyecto de compensación podría acudirse 
ante el Jurado de Expropiación de Galicia. Sin embargo, la aprobación definitiva del proyecto de 
compensación constituirá título suficiente para la ocupación de los inmuebles que correspondan, una 
vez que se constituya en depósito o se efectúe el pago de las indemnizaciones. 
La aprobación inicial del proyecto de compensación corresponderá a la junta de compensación y su 
aprobación definitiva al Ayuntamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Gestión de Residuos se realiza de acuerdo con las especificaciones del artículo 
4 del real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción 
y demolición. 
Para ello, se realizará una estimación de los residuos a generar durante la ejecución de los trabajos 
relacionados directamente con la obra, la cual deberá servir como base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho plan se 
desarrollarán y completarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 
proveedores concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para llevar a 
cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el 
documento general del proyecto al que este estudio complementa. 
2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Según el Real Decreto 105/2008 se identifican los siguientes tipos de residuos de construcción y 
demolición: 
RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias y no puede dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. 
3. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
A continuación, se presenta la relación de los residuos que se prevé que se generaran en obra, así 
como una estimación de su volumen: 
3.1. Tierra y pétreo de la excavación 
El volumen de tierras generado de los movimientos de tierras necesarios para la explanación y despeje 
del terreno son: 3.386,11 m3. 
3.2. RCD’s de naturaleza no pétrea 
Se prevé un volumen de 1.334,40 m3 de residuos procedentes de la retirada de las cubiertas 
existentes. 
3.3. RCD’s de naturaleza pétrea 
Los residuos de naturaleza pétrea están compuestos por hormigón y otros materiales, se estima que 
serán unos 3.778,67 m3 procedentes de la demolición de las edificaciones existentes y 5.438,70 m3 
del levantado del pavimento de hormigón del desguace. 
Estos residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista, sin tener 
en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que 
dependerán de las condiciones de suministro y que se considerarán en el correspondiente Plan de 
Residuos de Obra. Dicha estimación se codificará según lo establecido en la Orden MAM/304/2002 
(Lista europea de residuos). 
4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN D E RESIDUOS 
Se entiende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan 
disminuir la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El objetivo de 
este tipo de medidas es introducir políticas de prevención en origen que permitan minimizar los gastos 
derivados de la generación de estos residuos, así como el impacto ambiental y los trastornos que 
supone su eliminación. 
Las medidas de prevención potenciales a implantar se dividen en tres tipos de actuaciones: 
4.1. POLÍTICA DE COMPRAS 
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las necesidades de la obra, tomando las 
precauciones necesarias para reducir la generación de residuos, tales como una buena planificación 
de los materiales necesarios y de su uso, evitando así el despilfarro. 
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4.2. ALMACENAMIENTO 
Se buscará en todo momento almacenar los materiales correctamente para facilitar su conservación. 
4.3. ACTIVIDADES 
Se intentará reutilizar ciertos elementos como pallets, materiales de protección, recortes de piezas en 
buen estado, etc. 
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
No se establecen instalaciones anexas para la gestión de residuos. Éstos se seleccionarán en fase 
de demolición, y se trasladarán a la planta de valorización de forma pertinente, según lo establecido 
en el proyecto. 
En el Plan de Gestión de Residuos deberá preverse la posibilidad de que sean necesarios colectores 
específicos en función de los residuos generados, de las condiciones de suministración, de los 
embalajes y de la ejecución de los trabajos. 
6. REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, valorización 
ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos. 
Por tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de gestores de residuos autorizados 
para su correspondiente retirada y posterior tratamiento. 
En general, los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo, excepto los 
correspondientes a excavaciones y demoliciones que se generan de forma más puntual. No obstante, 
la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de 
trabajos previsto 
7. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí 
mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización. 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
deberá de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación 
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando 
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la norma que la sustituya, y la 
identificación del gestor de las operaciones de destino. 
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en 
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores 
a los gestores se regirá por los establecido en la Ley 22/2011, del 28 de Julio, de Residuos y 
suelos contaminados. 
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 
 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los 
residuos generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separan y tratan 
los residuos procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el 
contratista garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de 
PVC, manguitos, etc. que deberá separar de tierras u otros elementos inertes. 
 Se prohíbe el relleno de zanjas y explanadas con elementos no inertes, fuera de las 
condiciones establecidas en proyecto. 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA 
Se incluye a continuación el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 
Para todos los RCD’s se utilizarán las medidas estimadas en apartados anteriores de este anejo. 
.
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MEDICIONES 
GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
U20A010       ud   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                      
 Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de control  
 autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.  
 
  
 1,00 
U20PT060      ud   TRANSP.RPS.CAM.18t.200km.EXCLUSIVO                                
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comu-  
 nidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferen-  
 cia o planta de tratamiento) utilizando camión de 18 toneladas de peso máximo autorizado. El precio  
 incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre pa-  
 lets. La capacidad total del camión será de quince palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones 
 de 200l), o de 30 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo.  
 El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un  
 centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el  
 día, i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.). El  
 transporte será a una distancia inferior a 200km.  
 fibrocemento 1 1,00 
 
  
 1,00 
U20CT220      m3   CARGA/TRAN.PLAN.<10km.MAQ/CAM.ESC.MIX.                            
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a Planta de Reciclaje  
 de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de  
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., con-  
 siderando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargado-  
 ra media, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición.2001)  
 edificaciones 1 3.778,67 3.778,67 
 pavimento 1 5.438,70 0,20 1.087,74 
 cubiertas 1 1.334,40 0,01 13,34 
 
  
 4.879,75 
U20TC040      m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                    
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio  
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., consideran-  
 do ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones), canon de  
 vertedero, carga  y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 tierras 1 3.386,11 3.386,11 
 
  
 3.386,11 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
GESTIÓN DE RESIDUOS                           
U20A010       ud   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                     2.204,11 
 Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de con-  
 trol autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.  
 DOS MIL DOSCIENTAS CUATRO   con ONCE CÉNTIMOS  
U20PT060      ud   TRANSP.RPS.CAM.18t.200km.EXCLUSIVO                               308,94 
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-  
 munidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de  
 transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 18 toneladas de peso máximo autoriza-  
 do. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-  
 viamente sobre palets. La capacidad total del camión será de quince palets (cada palet podrá  
 contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 30 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso  
 máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total  
 del camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para di-  
 cha obra para un viaje durante todo el día, i/ trámites documentales que establece la normati-  
 va.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.). El transporte será a una distancia inferior a 200km.  
 TRESCIENTAS OCHO   con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
U20CT220      m3   CARGA/TRAN.PLAN.<10km.MAQ/CAM.ESC.MIX.                           20,45 
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a Planta de Reci-  
 claje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Con-  
 sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor  
 de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, carga-  
 dos con pala cargadora media, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-  
 lectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construc-  
 ción y demolición.2001)  
 VEINTE   con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U20TC040      m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                   60,30 
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km.,  
 considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peo-  
 nes), canon de vertedero, carga  y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de  
 diciembre)  
 SESENTA   con TREINTA CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
GESTIÓN DE RESIDUOS                            
U20A010       ud   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                      
 Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de con-  
 trol autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2.204,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.204,11 
U20PT060      ud   TRANSP.RPS.CAM.18t.200km.EXCLUSIVO                                
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Co-  
 munidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de  
 transferencia o planta de tratamiento) utilizando camión de 18 toneladas de peso máximo autoriza-  
 do. El precio incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados pre-  
 viamente sobre palets. La capacidad total del camión será de quince palets (cada palet podrá  
 contener de 2 a 4 bidones de 200l), o de 30 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso  
 máximo autorizado del vehículo. El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total  
 del camión será exclusiva para un centro productor (obra), estando disponible el vehículo para di-  
 cha obra para un viaje durante todo el día, i/ trámites documentales que establece la normati-  
 va.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.). El transporte será a una distancia inferior a 200km.  
 Mano de obra .........................................................  9,04 
 Maquinaria .............................................................  3,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  296,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  308,94 
U20CT220      m3   CARGA/TRAN.PLAN.<10km.MAQ/CAM.ESC.MIX.                            
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a Planta de Reci-  
 claje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Con-  
 sejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor  
 de 10 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, carga-  
 dos con pala cargadora media, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección co-  
 lectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construc-  
 ción y demolición.2001)  
 Maquinaria .............................................................  20,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,45 
U20TC040      m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                    
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me-  
 dio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km.,  
 considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peo-  
 nes), canon de vertedero, carga  y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de  
 diciembre)  
 Mano de obra .........................................................  24,80 
 Maquinaria .............................................................  35,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,30 
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PRESUPUESTO 
GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
U20A010       ud   CARACTERIZACIÓN F-Q RESIDUOS                                      
 Toma de muestras y análisis de caracterización físico-química de residuos por organismo de control  
 autorizado para su posterior gestión, incluso informe posterior.  
 1,00 2.204,11 2.204,11 
U20PT060      ud   TRANSP.RPS.CAM.18t.200km.EXCLUSIVO                                
 Retirada y transporte por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comu-  
 nidad Autónoma correspondiente) de residuos peligrosos hasta destino final (bien centro de transferen-  
 cia o planta de tratamiento) utilizando camión de 18 toneladas de peso máximo autorizado. El precio  
 incluye la carga con máquina elevadora de los bidones o big-bags colocados previamente sobre pa-  
 lets. La capacidad total del camión será de quince palets (cada palet podrá contener de 2 a 4 bidones 
 de 200l), o de 30 big-bags, siempre y cuando no se supere el peso máximo autorizado del vehículo.  
 El precio dado es teniendo en cuenta que dicha capacidad total del camión será exclusiva para un  
 centro productor (obra), estando disponible el vehículo para dicha obra para un viaje durante todo el  
 día, i/ trámites documentales que establece la normativa.(Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.). El  
 transporte será a una distancia inferior a 200km.  
 1,00 308,94 308,94 
U20CT220      m3   CARGA/TRAN.PLAN.<10km.MAQ/CAM.ESC.MIX.                            
 Carga y transporte de escombros mixtos (con maderas, chatarra, plásticos...) a Planta de Reciclaje  
 de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de  
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km., con-  
 siderando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargado-  
 ra media, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección colectivas. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición.2001)  
 4.879,75 20,45 99.790,89 
U20TC040      m3   TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                    
 Transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio  
 Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 20 km., consideran-  
 do ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a mano (considerando 2 peones), canon de  
 vertedero, carga  y p.p. de medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre)  
 3.386,11 60,30 204.182,43 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................................................  306.486,37 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  306.486,37 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAP1 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 306.486,37 100,00 
  ____________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 306.486,37 
 13,00 % Gastos generales ............................  39.843,23 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  18.389,18 
  _______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 58.232,41 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  76.590,94 
  _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 441.309,72 
  _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 441.309,72 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTAS CUARENTA Y UNA MIL TRESCIENTAS NUEVE con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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ANEJO Nº22. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente anejo tiene por objeto identificar las acciones y factores ambientales afectados para la  
posterior identificación, valoración y agregación de impactos. 
2. MARCO LEGAL 
Para la redacción del presente Estudio de impacto ambiental se tendrá en cuenta la legislación 
vigente, tanto la legislación europea como la estatal y la autonómica. 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 Ley 2/2016 de 10 de FEBRERO, deL suelo de  
 Decreto 327/1991, de 4 de octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
 Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
 Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero. 
Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, los proyectos citados en los anexos I 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
El presente proyecto pertenece al grupo 9. Otros proyectos del anexo 1, concretamente el punto 10 
10.º Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o usos 
residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales y aparcamientos, fuera 
de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 ha; Instalaciones hoteleras en suelo no 
urbanizable. 
El estudio de impacto ambiental deberá incluir al menos, los siguientes datos: 
a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación y 
desmantelamiento. 
b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente viables y justificación de 
la solución adoptada.  
c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o ambientales 
claves. 
d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus 
alternativas. 
e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 35. 
f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar 
o compensar los efectos ambientales significativos. 
g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 
3. ANÁLISIS AMBIENTAL 
3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
El objeto del proyecto Urbanización del Sector I4 en Sada consiste en la ordenación pormenorizada 
del sector, actualmente suelo urbanizable delimitado. 
El polígono empresarial se ubica en el T.M de Sada, en un sector de 13,2 hectáreas, lindando al 
Noreste con la carretea Nacional VI. Actualmente los terrenos afectados por la actuación son en su 
mayoría vegetación variada, y varias edificaciones las cuales se demolerán. 
Dentro de las obras a realizar se incluyen: 
 Trabajos previos: acondicionamiento del terreno. 
 Movimiento de tierras. 
 Trazado del viario. 
 Red de abastecimiento y riego. 
 Red de saneamiento de aguas fecales y pluviales. 
 Red de energía eléctrica. 
 Red de alumbrado público. 
 Red de gas natural. 
 Red de telecomunicaciones. 
 Señalización. 
 Jardinería y mobiliario urbano 
Se trata de una zona de topografía más bien llana, en la que las superficies horizontales o 
subhorizontales son dominantes, pues dominan claramente las superficies horizontales o de 
topografía homogénea. 
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El ayuntamiento de Sada, con una extensión de 27,49 km², se compone de las parroquias de 
Carnoedo, Veigue, Meirás, Mondego, Mosteirón, Osedo, Soñeiro y Sada. Según datos del INE De 
2017 la población es de 15.242 habitantes, lo que hace de Sada un municipio densamente poblado. 
La riqueza específica y la composición de la fauna se encuentran condicionadas por el desarrollo de 
las transformaciones introducidas por el ser humano en el medio. 
A continuación, se va a realizar una breve descripción de los aspectos del medio que se verán 
afectados por la actuación. 
 Climatología 
Por lo que se refiere a sus características climáticas y morfológicas, nos encontramos dentro de lo 
que se podría llamar macroclima oceánico de Galicia. 
La precipitación total mensual muestra máximos en enero, abril y diciembre alcanzando el mínimo en 
el mes de julio. Las precipitaciones máximas diarias y media mensual siguen la misma distribución 
que la precipitación total, suavizándose ligeramente. La precipitación media mensual presenta un 
mínimo en julio. El número medio de días de lluvia presenta un máximo en el mes de diciembre y el 
mínimo en el mes de julio. 
Las nieblas adoptan máximos en el mes de septiembre. Las escarchas presentan valores máximos 
entre los meses de diciembre-enero reduciéndose linealmente hasta valores prácticamente nulos en 
verano y el otoño. Las tormentas presentan valores máximos de mayo a septiembre, siendo el resto 
de fenómenos atmosféricos prácticamente nulos a lo largo del año. 
Para los datos termométricos, la oscilación verano - invierno de las temperaturas medias mensuales 
está entre 9ºC y 12ºC, mientras que la oscilación de los valores medios mensuales de las 
temperaturas extremas está entre 21ºC y 24ºC 
 Geología y geomorfología 
La orteza terrestre presenta múltiples formas resultado de la evolución de los materiales y procesos 
que la componen. La geología y geomorfología constituyen a la vez un valor paisajístico, ambiental y 
cultural, es un factor determinante en la ocupación del suelo, los distintos usos y la ordenación del 
territorio. 
Los materiales de la zona objeto de estudio son predominantemente de tipo metamórfico, con zonas 
plutónicas dispersas de extensión variable. 
En el ámbito territorial abarcado por el proyecto de estudio considerado no se detecta ningún punto 
de valor geológico singular 
Respecto a la geomorfología, no existen grandes accidentes de entidad. 
 Hidrogeología 
Desde el punto de vista hidrogeológico el ámbito de estudio se localiza en la Cuenca Hidrográfica 
Norte. Se trata de una red fluvial inscrita en la vertiente atlantica, formada principalmente por el rio 
Lambre y el rio Mandeo. Los restantes cursos de agua son de escasa entidad. 
 Edafología 
Los suelos naturales en el ámbito de estudio pertenecen fundamentalmente al tipo “Tierra parda 
eutrófica”, rica en sustancias nutritivas, de color pardo a pardo oscuro debido a óxido de hierro. Tienen 
gran actividad biológica y buena humidificación. Su estructura es grumosa, bien desarrollada; son 
suelos profundos y bien aireados. Asociados a esquistos arcillosos, areniscas calizas y sedimentos 
pobres en cuarzo, son fértiles y son explotados intensamente para plantación de árboles, 
predominantemente eucaliptos. 
 Vegetación 
Se describen a continuación las siguientes unidades de vegetación: 
- Zarzales (Rubo umifolii-Tametum communis). Zarzales astur-galaicos, cántabro-
euskaldunes y orocantábricos, termocolinos y colinos, de ombroclima húmedo a hiperhúmedo 
desarrollados sobre suelos profundos y húmedos. En estas comunidades dominan las zarzas 
(Rubus ulmifolius y Rubus sp.). Ocupan fundamentalmente espacios abandonados 
constituyendo extensiones de cierta extensión dentro del ámbito de estudio. 
- Xesteiras. Pertenecen a la asociación Ulici europaei-Cytisetum striati. Estos escobonales o 
xesteiras con aliagas, de distribución galaico-asturiana septentrional y ovetense, si bien son 
poco frecuentes en este último subsector. En esta asociación abunda el Cytisus striatus, Ulex 
eurpaeus, Rubus ulmifolius y Pteridium aquilinum, siendo frecuentes los Cytisus scoparius y 
Adenocarpus complicatus. 
- Helechales: Formaciones dominadas por el helecho común (Pteridium aquilium) originadas 
por la evolución de distintas formaciones, fundamentalmente prados de siega, que se ven 
invadidos por esta especie de helecho al ser abandonados. 
- Vegetación nitrófila: Dentro del ámbito de estudio existen extensiones de cierta amplitud 
ocupadas por diversas comunidades nitrófilas. Estas comunidades nitrófilas pertenencen a la 
alianza Dauco-Melilotion, o las asociaciones Lamio dissecti-Panicetum crustagallii, Fômario 
capreolatae-Veronicetum persicae, Sisymbrio officinalis-Hordeetum murini, y Polygono-
Matricarietum matricarioidis. 
- Cultivos madereros de pinos (Pinus sp) y eucaliptos (Eucaliptos globulus). La mayor 
parte de la extensión está cubierta de estos cultivos madereros. 
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 Fauna 
En el ámbito de estudio considerado no se da la presencia de ningún espacio protegido que pudiera 
condicionar la ejecución de la obra 
Se observa la presencia de lobo en las proximidades de la zona de actuación 
El lobo suele vivir en grupos familiares; las crías, en número de tres a cinco, permanecen con los 
padres durante casi un año. Algunas veces forman grupos mayores al reunirse dos familias. El lobo 
emite un aullido muy característico, que se puede oír sobre todo durante la época de apareamiento 
en invierno. El grupo se deshace en primavera, cuando cada hembra prepara una guarida para su 
camada excavando en el suelo o aprovechando una cavidad natural. El macho proporciona alimento 
a su pareja y cachorros. El lobo vive sobre todo en zonas arboladas. Igualmente habita medios con 
alta densidad de población humana, alimentándose fundamentalmente de restos de basureros y 
ganado. 
Por lo tanto, no se producirán afecciones importantes a la comunidad faunística si se acometen las 
medidas correctoras adecuadas. 
4. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 
4.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
La matriz de identificación de impactos se obtiene como resultado de cruzar las distintas acciones 
del proyecto frente a los factores ambientales y ver los impactos que producen dichas acciones sobre 
estos factores. De este modo se marcan las casillas en que la acción ambiental provoca un impacto 
sobre el factor. 
4.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 
A continuación, se describen y justifican los diferentes impactos considerados con anterioridad. 
Fase de construcción 
Movimiento de tierras. El movimiento de tierras comprende las distintas actividades: 
− Desmontes y terraplenes 
− Compactación 
Sus efectos más importantes son: 
 Aumento del ruido y las vibraciones que provoca un efecto negativo sobe 
los humanos y la fauna de los alrededores. 
• Aumento de la contaminación del aire debido a la formación de polvo y a las emisiones 
como consecuencia del movimiento de la maquinaria. 
• Efecto negativo sobre la fauna, al entorpecer su hábitat muchos de los animales migrarán 
tanto en la parcela como en sus alrededores. Tras la fase de construcción algunos de ellos, 
principalmente pájaros, volverán y se instalarán en las zonas verdes. 
• Aumento del ruido y las vibraciones que provoca un efecto negativo sobe los humanos y la 
fauna de los alrededores. 
• Cambio de la configuración del paisaje. Este efecto será tanto menor si se minimiza el 
movimiento de tierras adaptando la urbanización a la topografía de la parcela. 
• Alteraciones en el tráfico de la zona debido al trasiego de camiones y maquinaria. 
• Durante esta fase se elimina completamente la vegetación existente en la parcela. En la fase 
de urbanización se realizarán plantaciones de arbolado y césped. 
• Aumento del empleo en el sector construcción. 
A continuación, se observan de un modo más detallado los efectos de las diferentes fases del 
movimiento de tierras: 
 Desmontes y terraplenes 
- La escorrentía generada puede afectar al agua superficial debido a su contenido en tierra. 
Además, también se puede afectar al agua subterránea como consecuencia de encuentros 
con el nivel freático o por percolación de agua superficial. 
- Consumo de recursos hídricos. 
- Como efecto positivo en esta fase aumenta el valor del suelo. 
- Posible inestabilidad de taludes. Dado que el movimiento de tierras no es significativo, éstos 
serán de poca altura y el riesgo de inestabilidad menor. 
 Compactación 
- Aumento de las vibraciones. 
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Transporte y acopio de materiales. 
El transporte de materiales afecta a la contaminación debido a la generación de polvo, y al tráfico. Los 
acopios de materiales deben estar lo suficientemente protegidos para evitar contaminar el agua de 
escorrentía con las partículas procedentes de los mismos. 
 Afirmado y pavimentación 
- Aumento del ruido, vibraciones y emisiones a la atmósfera como consecuencia del movimiento 
de maquinaria. 
- Efecto positivo sobre la erosión que desaparecerá al pavimentar las vías. 
- Cambios en el medio perceptual inicial. 
- Aumento del tráfico en la zona debido a los movimientos de la maquinaria. 
- Mejora del nivel de vida como consecuencia del aumento de accesibilidad. 
- Efecto negativo sobre la salud de la población debido a los acarreos y acopios que producen un 
incremento de las emisiones, el ruido y las partículas en suspensión. 
- Aumento de empleo en el sector construcción. 
 Maquinaria 
- Incremento de las emisiones a la atmósfera, del ruido y de las partículas en suspensión. 
- Efecto negativo sobre la fauna de las proximidades como consecuencia del ruido. 
- Aumento de tráfico en la zona. 
- Efectos negativos sobre la calidad de vida como consecuencia de la contaminación tanto 
atmosférica como acústica. 
- Aumento del empleo en la zona, tanto del sector de la construcción como de la industria de 
maquinaria y servicios relacionados. 
 Generación de residuos de obra 
- Emisiones a la atmósfera con la consiguiente contaminación. 
Afección sobre agua, salud y calidad de vida. Para evitar esto hay que gestionar adecuadamente los 
residuos. 
 Servicios urbanos 
- Emisiones a la atmósfera, contaminación acústica y consumo de agua a consecuencia del 
proceso de construcción. Afecciones al tráfico. 
- Mejora de la calidad de vida al tratarse de elementos necesarios para la salud de los habitantes. 
• Árboles y zonas verdes 
- Aumento del consumo de recursos hídricos. 
- Beneficios para la fauna y la flora. 
- Aumento del empleo en el sector primario. 
- Incremento del valor del suelo. 
• Servidumbres y servicios afectados 
− Afección sobre la calidad de vida. 
• Consumo de mano de obra 
− Demanda de mano de obra con la consiguiente generación de empleo. 
Fase de servicio 
 Edificación 
 - Consumo de recursos hídricos. 
- Aumento de las emisiones y el ruido en la zona. 
- Cambios en el paisaje con respecto a la situación anterior. 
- Mejora de los equipamientos. 
- Mejora del nivel de vida. 
- Aumento del turismo en la zona con el consiguiente aumento de empleo en el sector servicios. 
- Incremento del valor del suelo. 
 Aumento del tráfico 
- Efecto negativo debido a las emisiones de gases, la contaminación acústica y las vibraciones. 
- Afección a la fauna de la zona como consecuencia del ruido. 
- Empeoramiento del paisaje. 
- Aumento del número de vehículos, con el consiguiente efecto sobre las infraestructuras. 
- Disminución de la calidad de vida. 
 Aguas residuales 
- Habrá que considerar la capacidad de la red de saneamiento existente y adaptarla a las nuevas 
necesidades. 
- La red de saneamiento tiene un efecto positivo sobre el nivel de vida. 
- Generación de empleo debido al mantenimiento de la red. 
 Residuos 
- Efecto negativo sobre la contaminación del aire debido a olores y gases. 
- Afección a la fauna como consecuencia de los lixiviados. 
- Afección al tráfico debido al transporte de los residuos. 
- Afección a la salud. 
- Aumento del empleo debido a la necesidad de recogida y tratamiento de estos residuos. 
 Ruido 
- El incremento del ruido en la zona produce afecciones sobre la fauna y sobre la calidad de vida de 
los humanos. 
 Emisiones 
- El aumento de emisiones produce efectos sobre la calidad de vida y fauna. 
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 Jardinería y zonas verdes 
- Efecto positivo sobre la contaminación, el ruido y las vibraciones. 
- Consumo de agua de riego. 
- Disminución de la erosión. 
- Beneficios para la fauna y la flora. 
- Mejora del paisaje. 
- Mejora de los equipamientos. 
- Incremento de la calidad de vida. 
- Aumento del empleo como consecuencia del mantenimiento de estas zonas, también del turismo 
debido a un mayor atractivo de la zona. 
- Aumento del valor del suelo. 
4.3. CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 Por la variación de la calidad ambiental: 
 
• Positivo: admitido como tal por la comunidad científica, población… tras un análisis completo 
coste-beneficio. 
• Negativo: Se traduce en una pérdida de valor paisajístico, natural, estético, cultural. 
 
 Por su intensidad o grado de destrucción: 
 
• Notable o muy alto: alteración de procesos fundamentales o destrucción casi total del factor 
ambiental. 
• Medio o alto: alteración intermedia. 
• Mínimo o bajo: alteración mínima del factor considerado. 
 
 Por su persistencia: 
 
• Temporal: Alteración no permanente en el tiempo, con un determinado plazo de manifestación. 
• Permanente: alteración indefinida en el tiempo; más de 10 años. 
 
 Por su capacidad de recuperación: 
 
• Irrecuperable: alteración imposible de reparar, ya sea por acción natural o humana. 
• Recuperable: se puede eliminar la acción por parte del hombre. 
• Irreversible: imposibilidad extrema de retornar por medios naturales a la 
situación anterior. 
• Reversible: alteración asimilable por el entorno. 
 
En el apéndice I y II del presente anejo se adjuntan las matrices de impactos. 
5. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 
5.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
 Minimizar la superficie afectada. 
 Garantizar la estabilidad de los taludes generados por los movimientos de tierras, 
restableciendo al menos el equilibrio existente en la actualidad en los mismos. 
 Regar periódicamente las pistas de acceso a la obra e instalaciones auxiliares para evitar la 
emisión de polvo y partículas en suspensión durante las operaciones de movimiento de tierras. 
 Estabilizar químicamente las pistas. 
 Retirar de las pistas el material formado por acumulación de polvo. 
 Humedecer los materiales productores de polvo. 
 Regar las pilas de materiales que se cargan sobre volquetes. 
 Los volquetes se cubrirán con lonas o redes para evitar la emisión de polvo a la atmósfera 
durante el transporte de materiales. 
 Rociar con agua las superficies expuestas al viento en lugares de acopio. 
 Estudiar la ubicación de las instalaciones auxiliares de acuerdo con las direcciones 
predominantes de los vientos. 
 Los vehículos y maquinaria de obra adecuarán su velocidad de forma que las emisiones 
sonoras producidas sean reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de 
estos elementos pueda producir emisiones excesivas para el personal empleado. 
 Instalar silenciadores en los equipos móviles. 
 Estudiar rutas alternativas de transporte en zonas próximas a áreas habitadas. 
 Organizar y optimizar el tráfico de maquinaria. 
 Reducir en lo posible el tamaño de las excavaciones. 
 Utilizar los productos de las excavaciones para rellenar en otros lugares(canteras, etc) 
 La disposición dentro del área de estudio, de los volúmenes de tierra sobrantes. Se realizará 
de forma que se alcance una completa integración del área de vertido. La conformación del 
terreno se adaptará a la topografía del entorno, buscando la continuidad del paisaje natural y 
contribuyendo a la rehabilitación visual de la zona. 
 Crear un historial de equipos y maquinaria. 
 Realizar un seguimiento de la evolución del coste de mantenimiento para cada equipo, 
incluyendo residuos y emisiones generadas. 
 Durante la ejecución se evitará en lo posible la compactación excesiva de los suelos y la 
pérdida de sus características originales. 
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5.2. AGUA 
 Las aguas de escorrentía se recogerán mediante un sistema adecuado de 
drenaje, evitando así potenciales problemas de contaminación de aguas. 
 Se someterán a depuración todas las aguas residenciales generadas por 
la actividad de la obra. Si es preciso, se deberá instalar una depuradora 
de aguas en la obra. 
 Se buscará el minimizar la interferencia con los flujos de aguas 
subterráneas. 
5.3. COBERTURA VEGETAL 
 Recuperar la cobertura vegetal rápidamente tras los movimientos finales de tierra en 
cada zona para controlar la erosión. 
 Siguiendo las Recomendaciones de la Dirección Xeral de Montes y Medio 
Ambiente, se realizará la valoración de los restos de las labores de desbroce, que 
incluirán la eliminación de tocones y raíces, mediante trituración y esparcido 
homogéneo. El triturado se realizará hasta tener tamaños adecuados que faciliten 
la rápida incorporación del material al suelo y serán esparcidos de forma regular, 
deberán realizarse riegos de las superficies tratadas. 
 Tras la fase de desbroce, se realizará la recogida de tierra vegetal de mayor valor, 
que es apilada en montones situados en espacios señalados para ello protegidos al 
viento. Para evitar el deterioro durante su conservación se evitará el apilamiento en 
montículos mayores de tres metros, así como su mezcla con materiales inertes. El 
objetivo es disponer de la capa fértil de tierra para su posterior utilización en 
plantaciones, hidrosiembras y recuperación de suelos, así como para realizar el 
mercado de ésta con los residuos triturados procedentes de la tala y del desbroce. 
 Reimplantación de las especies autóctonas mediante plantación o siembra directa 
junto con la enmienda y mejora del terreno para restablecer las condiciones iniciales 
en un plazo medio de tiempo, como consecuencia de los movimientos de tierra o por 
la ocupación producida en áreas que quedan fuera de servicio y limitar los riesgos de 
desencadenamiento de procesos erosivos. 
 Recubrir las zonas sin suelo con una capa productiva. 
 Plantar árboles y arbustos que actúen como pantallas de vegetación con fines 
paisajísticos. Se emplearán especies de fácil aplicación y autóctonas que no 
requieran cuidados excesivos. 
 En el terreno libre, se plantará césped que deberá ser cuidado con cierta 
5.4. RESIDUOS 
 Se deben entregar al vertedero autorizado las tierras sobrantes de la excavación y, mientras 
sea posible, emplearlas en restaurar el aspecto original de zonas como canteras, etc, donde 
exista carencia de las mismas. 
 Evitar la contaminación de los factores agua y suelo por el vertido de residuos generados por 
maquinaria y actividades de obra. 
 Recoger los aceites usados en el mantenimiento de la maquinaria depositándolos a través de 
un gestor autorizado. 
 Impedir el vertido de grasas y oros líquidos procedentes de las operaciones de mantenimiento. 
 Realizar operaciones de mantenimiento en los lugares que se encuentren previstos para ello. 
Se deberá prever la instalación de un parque de maquinaria, debidamente impermeabilizado, 
donde se realizarán estas operaciones de mantenimiento. 
 Los residuos se separarán y clasificarán según su naturaleza: peligrosos o no peligrosos. 
 Se instalarán contenedores cerrados en la obra, en los que se clasificarán los residuos: cartón, 
chatarra de hierro, plásticos, basura común, grasas, baterías… 
 Se tendrá especial cuidado con los residuos peligrosos: aceites, grasas, baterías… 
 Realizar un adecuado mantenimiento de las instalaciones de alumbrado y gestionar 
correctamente los tubos fluorescentes averiados ya que son residuos tóxicos y peligrosos. 
 Con respecto a los residuos de barnices, pinturas, tintas y colas, las buenas prácticas que 
reducen al origen los resultados que se generan son: 
 Emplear técnicas de control de inventario y sistemas de seguimiento de materiales. 
 Comprar sólo la pintura necesaria para las operaciones. 
 Escoger las pinturas que contribuyan en menor grado a la generación de residuos. 
 Instalar un contenedor cerrado dedicado exclusivamente a este tipo de residuos. 
 Tras su recogida, los residuos serán tratados en función de su naturaleza, 
entregándose a un Gestor Autorizado o llevándose a un vertedero controlado. 
 La situación de los elementos de recogida deberá estar perfectamente señalizada y en 
conocimiento de todo el personal de la obra. 
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5.5. RUIDO 
 En la fase de construcción, se intentará evitar en lo posible el agravio hacia los edificios y 
viviendas cercanas a la obra, tomando las siguientes medidas correctoras: 
 Encapsulamiento de la maquinaria. 
 Reducción de la potencia. 
 Uso de silenciadores. 
 Levantamiento de pantallas antirruido provisionales. 
 En la fase de explotación, se aplicarán medidas correctoras destinadas a reducir el 
ruido producido por la circulación de vehículos en los viales de acceso: 
 Creación de cinturones verdes. 
 Concepción racional de las edificaciones destinadas a viviendas. 
 Aislamiento acústico y distribución racional interior. 
 Emplear un pavimento asfáltico poroso, también denominado drenante o absorbente, 
para reducir el ruido de rodadura de los vehículos. Este ruido, provocado por las 
vibraciones a bajas frecuencias puede mitigarse reduciendo la rugosidad de los áridos 
en el proceso de apisonado 
6. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
El programa de vigilancia ambiental debe cumplir fundamentalmente tres objetivos:  
 Seguimiento de los trabajos en construcción. 
 Determinación de las afecciones reales. 
 Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones y recomendaciones de protección del medio 
natural. 
En primer lugar, habrá que comprobar que las obras responden íntegramente al Proyecto, 
evaluándose, en su caso, las implicaciones ambientales de cualquier reforma o variación. 
Así mismo, será necesario identificar las tendencias de impacto y evaluarlas para así comprobar la 
eficacia de las medidas correctoras y protectoras adoptadas, perfeccionándose y adaptándose, en 
caso de ser necesario, éstas y el programa de vigilancia ambiental en función de los resultados 
obtenidos. 
Se propone el siguiente PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL: 
• Realizar en las fases de construcción y explotación, controles analíticos de los parámetros e índices 
más representativos del impacto ambiental. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referente a sanidad de fachadas, protección 
contra incendios y normas básicas de seguridad. 
• Programa de evaluación de vibraciones, niveles de emisiones de contaminantes, etc. 
• Reportaje fotográfico que permita evaluar el estado del medio y las acciones llevadas a cabo hasta 
el momento 
• Se realizarán inspecciones visuales diarias de aspecto general de las obras en cuanto a presencia 
de materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, y cualquier otro tipo de residuo generado y 
que su almacenamiento y su gestión es la adecuada. 
• Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de residuos peligrosos, lavados y puesta a 
punto de la maquinaria se realiza en los lugares seleccionados y que estos se encuentran 
perfectamente señalizados y en conocimiento de todo el personal de la obra. 
• Se controlará que no se arrojen piedras ni vertidos inertes en los terrenos cercanos. En caso de que 
se detecten el contratista deberá proceder a su inmediata retirada. 
• Se propondrán nuevas medidas correctoras que se considere es preciso adoptar en función de los 
resultados observados. 
• Cronograma de obras. 
• Control de aparición de procesos erosivos e inestabilidad de taludes. 
• Presupuesto de restauración vegetal en las zonas de desmonte y terraplén con la tierra vegetal 
extraída. 
• Reposición de caminos afectados por la obra. 
• Presupuesto de indemnizaciones por uso del suelo. 
• Realización de un presupuesto de restauración ambiental. 
• Control de volúmenes extraídos de tierra vegetal. 
• Recuperación de suelos afectados por el uso de maquinaria. 
• Se tomará como umbral de alerta para la realización de un riego el aspecto seco y polvoriento de las 
superficies y como umbral inadmisible, el levantamiento de polvo al pase de vehículos ligeros o por 
la brisa. 
• Se comprobará que los vehículos cumplen las condiciones suficientes sobre la limitación de la 
velocidad para reducir las molestias por emisiones sonoras. 
En la fase de explotación: 
• Mantenimiento y conservación de las zonas ajardinadas propuestas en el proyecto, así como de 
superficies de edificios públicos y privados en general. 
• Conservación de aceras vías y toda clase de pavimentos, y adecuación a las demandas futuras de 
tráfico peatonal y rodado y las nuevas necesidades del medio. 
• Control de los residuos urbanos procedentes de la urbanización e instalación de contenedores para 
una correcta clasificación de los residuos sólidos. 
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7. CONCLUSIONES 
La realización del presente Estudio de Impacto Ambiental se ha realizado de acuerdo con la legislación 
vigente y es de carácter obligatorio para los proyectos de urbanización. 
Se han identificado las acciones y factores ambientales afectados para la posterior identificación y 
clasificación. La conclusión más destacable que puede extraerse es que el proyecto provoca un 
impacto sobre el medio, como era de esperar, pero si se aplican las medidas correctoras y protectoras 
y el programa de seguimiento ambiental establecidos, éste se minimiza en un grado considerable. 
Por otro lado, mediante la realización del proyecto se dota al Ayuntamiento a la zona de un área para 
implantación de empresa lo cual influeye positivamente a los aspectos ecónomicos de la zona. 
Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que el proyecto es perfectamente viable. 
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APÉNDICE I 
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS
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APÉNDICE II 
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS SEGÚN SU INTENSIDAD Y 
LA VARIACIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL QUE PRODUCEN
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
El objetivo del presente anejo es realizar el estudio sobre Seguridad y Salud correspondiente al 
proyecto de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos 
puedan ocasionar durante la ejecución del paso inferior objeto de este proyecto. 
Dicho estudio deberá establecer las directrices básicas de prevención de riesgos laborales, 
enfermedades profesionales y daños a terceros, a seguir durante su ejecución. Además, se recogen 
las características que han de reunir las instalaciones y atenciones de sanidad y bienestar a 
disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la ejecución de las mismas. 
Dados los condicionantes y factores que concurren habitualmente durante la ejecución de los trabajos, 
el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud se enfocará al planteamiento de diferentes 
normas de actuación que permitan la ejecución de los trabajos con las máximas garantías de 
seguridad, dentro de un marco general suficientemente amplio y flexible como para permitir 
alternativas y respuestas puntuales adecuadas a cada situación. 
Se incluye también el presupuesto de los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se 
consideran necesarios en esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones. 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Según el Artículo Nº4 del R/D 1627/97 de 24 de octubre se indica la obligatoriedad, por parte del 
Promotor, para que se realice un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos para las obras de 
construcción, siempre que se cumplan alguno de los siguientes supuestos: 
1. Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata sea igual o superior a 450.759,08 Euros. 
2. Que la duración estimada de los trabajos sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 
3. Que el volumen de mano de obra sea superior a 500 jornadas. 
4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
Por lo tanto, dado que en la obra de ejecución del presente proyecto se superarán las condiciones de 
volumen de mano de obra, duración estimada y presupuesto, existe obligatoriedad de realizar un 
Estudio de Seguridad y Salud. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras consisten en la creación de un área industrial en el Sector I4 para lo que será necesario la 
ejecución de los siguientes elementos: 
- Viario. 
- Red de abastecimiento de agua. 
- Red de saneamiento separativa. 
- Alumbrado público. 
- Suministro eléctrico canalizado. 
- Instalación telefónica canalizada. 
- Instalación de gas. 
2.1. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA 
A continuación, se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 
- Movimiento de tierras. 
- Canalizaciones en zanja. 
- Cimentaciones. 
- Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado. 
- Ejecución de firmes y pavimentos. 
- Báculos y luminarias. 
- Colocación de bordillos. 
- Jardinería y mobiliario urbano. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de 
las unidades citadas. 
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3. MARCO JURÍDICO 
Como queda dicho, este estudio de Seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los 
proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso. 
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan 
de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollara las medidas preventivas 
previstas en el estudio, adaptando estas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente 
en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las 
medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 
1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y 
actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en 
las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que 
pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas. 
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es 
la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo 
reglamentario, de aplicación directa al estudio de Seguridad y salud, en tanto que establece normas 
que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento que, sin 
perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio, se concretan en las siguientes: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11- 95). 
Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 
Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 
Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-
97). 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de 
abril, B.O.E.01-05-98). 
Desarrollo del reglamento de los servicios de prevención (O.M. de 27/06/97, B.O.E. 04/07/97) 
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 
Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos 
que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23- 04-97) 
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la exposición 
a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 
Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 
1998 (corrección de errores del 15 de abril). 
Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición 
a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-
97). 
Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-
06-97). 
4. RIESGOS 
4.1. Riesgos profesionales 
1.1.1 Agentes químicos 
El incorporar microorganismos patógenos para el hombre durante la realización de trabajos, ya sea 
por inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, o por 
contacto, es un riesgo presente en los trabajos de construcción. 
 ‐ En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
‐ Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido constituidas por 
microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de perforación o excavación. 
‐  En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores del hongo 
histoplasma que puede desarrollar una histoplasmosis. 
1.1.2 Agentes biológicos  
‐ Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión 
de sustancias perjudiciales para la salud: 
‐ Por la inhalación de polvo silícico durante las operaciones de corte de piezas cerámicas y de polvo 
selenítico durante el tratamiento del yeso. 
‐ En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos especiales para su 
fraguado. 
‐ Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de recubrimiento en las 
operaciones de lijado y corte de maderas. 
‐ Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de pintura por 
medios manuales o mediante pistola de aire comprimido. 
1.1.3 Ruido 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los límites 
admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo: 
‐ En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 
‐ En el corte de piezas cerámicas. 
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‐ En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en operaciones 
de demolición y excavación. 
‐ En plantas hormigoneras. 
1.1.4 Vibración 
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los límites 
admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el RD 1316/89 sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo: 
‐ En el uso de motocompresores y martillos neumáticos. 
‐ En el corte de piezas cerámicas. 
‐ En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en operaciones 
de demolición y excavación. 
‐ En voladuras y explosiones. 
‐ En plantas hormigoneras. 
‐ En la utilización de martillos neumáticos, rotopercutoras manuales y vibradoras de cemento. 
1.1.5 Microclima laboral 
En todas las actividades realizadas a la intemperie como la construcción, hay riesgo de frío o calor. 
La temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que también 
puede provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de calor en 
altas temperaturas.  
Estos cambios de temperatura dependerán de la época de trabajo y del lugar geográfico en que se 
desarrolle la actividad constructiva. 
1.1.6 Radiación ultravioleta  
Las radiaciones ultravioletas son un riesgo existente en las operaciones de soldadura por arco 
voltaico, tarea común en la construcción tanto en la instalación de procesos como en la modificación 
o mantenimiento de los mismos. 
1.1.7 Contacto eléctrico directo e indirecto 
Se trata del peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con maquinarias portátiles, 
cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica que, por fallos en el aislamiento o por instalaciones 
incorrectas, sufren los trabajadores. Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal estado, 
regletas, cuadros de comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores eléctricos, 
lámparas, soldadura eléctrica, etc. Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de 
contacto eléctrico son: 
‐  El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, amoladora angular, 
perforadora, etc.). 
‐ Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo. 
‐ En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras metálicas, o 
ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que, en trabajos en altura pueden ocasionar 
caídas. 
‐ En máquinas en general. 
‐ En cables y conductores eléctricos. 
‐ En trabajos cercanos a conductores de alta tensión. 
1.1.8 Caídas 
El riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles existe cuando se realizan trabajos en 
zonas elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, muros, barreras, redes, etc., 
y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: escaleras de peldaños, 
escaleras fijas, escaleras de mano, plataformas, altillos, pasarelas, fosos, muelles de carga, 
estructuras y andamios, zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. Dentro del proceso 
constructivo el riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones: 
‐  Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de ferralla y 
hormigonado. 
‐ Caídas desde andamios o plataformas de trabajo (torreta de hormigonado). 
‐ Caídas junto a bordes de forjado y huecos interiores de la obra. 
‐  Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes como casetones, 
bovedillas, etc. 
‐ Caídas durante los trabajos de ejecución de cerramientos y divisiones sobre los andamios o en 
trabajos de terminación en huecos verticales. 
‐  Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con materiales 
diversos, como mortero, yeso, pétreos, etc. 
‐ Caídas durante las tareas de colocación de falsos techos de materiales diversos, como escayolas, 
plásticos fibras, maderas, etc. 
‐ Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como palas cargadoras, 
retroexcavadoras, etc. 
‐ Caídas al subir o bajar de la máquina.  
1.1.9 Proyección de partículas 
Las máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas metálicas, 
así como las que sirven para la erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc., provocan durante su 
trabajo la proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan, pudiendo incidir sobre el 
trabajador provocándose lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: 
virutas, chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, esquirlas, astillas, etc. Especialmente dentro 
del sector de la construcción se detectan tales riesgos en: 
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‐ En las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla). 
‐ En el picado de hormigones mal ejecutados. 
‐ En la ejecución de rozas. 
  ‐ En la ejecución de trabajos de tabiquería por encima del plano horizontal de la vista. 
‐ En los trabajos de enlucido o enfoscado de techos o paramentos por encima del plano horizontal de 
la vista. 
‐ En la limpieza de encofrados de restos de material. 
‐ Por la proyección de chispas durante las operaciones de soldado de ferralla. 
‐ En las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material (grapas, clavos). 
‐ En el corte con sierra circular de piedra y materiales cerámicos. 
1.1.10 Golpes 
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de éstos, es 
muy alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de 
percusión, trabajo con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de 
paso por algunas partes salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas 
o de conductos a baja altura, insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc. 
1.1.11 Cortes 
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo está 
presente en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito en una obra. 
La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles manuales, 
cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, herramientas 
accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc., depende generalmente del 
correcto uso de estas herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los 
operarios y del orden y la limpieza de la industria. 
1.1.12 Atrapamientos 
En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento 
de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales como 
engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas 
en arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc. Las operaciones que entrañan este riesgo son en 
especial: 
‐ Las operaciones de recepción de cargas. 
‐ En la descarga y traslado de materiales. 
‐  Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los mecanismos de elevación y 
descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.). 
‐ En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes móviles o por 
movimientos inesperados. 
‐ En la circulación y ejecución de trabajos. 
‐ En los trabajos en zonas de pendiente excesiva. 
‐ Por sobrecarga de elementos de izaje. 
1.1.13 Desplome de tierras y otros materiales 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, 
estanterías, pilas de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o 
taludes, zanjas, galerías de minas, etc. 
También existe la posibilidad de caída de objetos que no están manipulando y se desprenden de su 
situación como materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos 
suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié 
sobre zonas de trabajo o paso, etc. De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede 
ocurrir el desplome de elementos como puntales, tableros, bovedillas, etc. o bien en los forjados por 
el hundimiento por sobrecarga de material acumulado. En el momento del hormigonado puede haber 
hundimiento de zonas por mala colocación de elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por 
último, en los trabajos de excavación y/o zanjeo para cimentaciones o conducciones. 
1.1.14 Incendios 
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas personales y 
materiales que normalmente ocasionan, obliga a considerar en profundidad el problema de la lucha 
contra incendios, existiendo la necesidad de evaluar este riesgo y tomar las medidas oportunas para 
su prevención. 
Los tres grandes capítulos de estudio son los siguientes: 
‐ El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de losincendios tienen su origen en 
la no adopción de medidas simples de prevención. 
‐ Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de la obra, 
su ubicación, las cercanías de vecinos, etc., para evitar que, si se produce un incendio, sean mínimas 
las pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros. 
‐ Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de la empresa 
o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de autoprotección y de 
cómo se ejecutó éste. 
 Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: 
‐ En las operaciones de soldadura. 
‐ En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, 
colas de impacto, barnices, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable riesgo 
de incendio. 
‐ Por repostar combustible. 
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‐ En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos. 
‐ En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible. 
‐ En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su estado. 
‐ Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica. 
‐ En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, palets, etc.). 
‐  En depósitos precarios de materiales de terminación, como madera de revestimiento,moquetas, 
pinturas, solventes, etc. 
1.1.15 Sobreesfuerzos musculares 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones 
métricas de su trabajo. Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) 
exigen sobreesfuerzos musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que 
es conveniente el uso de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal 
situación. Por otra parte, un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en 
muchos casos de lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada 
de manipulación de cargas para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. 
Las posibles lesiones músculo-esqueléticas y/o la fatiga física al producirse un desequilibrio entre las 
exigencias de la tarea y la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el manejo 
de cargas a brazo, el amasado, el lijado manual, los enyesados o la mecánica de mantenimiento. 
4.2. Relación de riesgos según actividad 
1.1.16 Riesgos por maquinaria 
- Atropellos. 
- Cortes. 
- Proyecciones de partículas. 
- Atrapamientos por órganos móviles. 
1.1.17 Riesgos por excavaciones 
‐ Desprendimientos. 
‐ Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
‐ Vuelco por accidentes de vehículos o máquinas. 
‐ Atropellos por máquinas o vehículos. 
‐ Atrapamientos 
‐ Cortes y golpes. 
‐ Polvo. 
1.1.18 Riesgos en hormigonado 
‐ Caídas de personas al mismo o a distinto nivel. 
‐ Caída de materiales. 
‐ Electrocuciones. 
‐ Dermatosis por cemento. 
‐ Cortes y golpes. 
‐ Salpicaduras. 
‐ Proyección de partículas. 
4.3. Riesgos de daños a terceros 
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden producir daños a 
terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de vehículos y a 
la proximidad a centros educativos y de ocio, tales como: 
‐ Caída de objetos. 
‐ Atropellos. 
Se considerará zona de trabajo: todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando; y zona de peligro: una franja de 5 metros alrededor de la de trabajo. 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la misma 
y se distribuirán por la misma carteles de “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA 
OBRA”, si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas 
metálicas autónomas, y en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectantes. 
Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-IC, el enlace con las vías próximas. 
Se señalizará la existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para impedir posibles 
caídas de personas que puedan introducirse en la obra. 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de 
trabajo, maquinaria, instalaciones, acopios, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o 
vehículos. 
4.4. Riesgos profesionales específicos 
Las interferencias que instalaciones actuales producen en las obras pueden generar los siguientes 
riesgos: 
‐ Electrocución por contacto con líneas eléctricas (para prevenir este riesgo, si la línea es aérea, se 
dispondrán a ambos lados pórticos de gálibo). La separación entre el conductor más próximo y la 
parte más elevada de las máquinas que pasen por debajo será de 3 metros para líneas de hasta 50Kv 
y de 5 metros para línea de más de 50 Kv. 
‐  Inundaciones por rotura de tuberías de abastecimiento, (para prevenir este riesgo se achicará el 
agua rápidamente en prevención de inestabilidades en los taludes de las zanjas). 
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‐ Riesgos de atropello a lo largo de las carreteras actuales. (Las zonas de obra que se ejecuten 
próximas a carreteras con tráfico, se balizarán y delimitarán con cinta de franjas rojas y blancas, malla 
de PVC, etc., y los trabajadores que realicen trabajos en estas zonas irán provistos de chalecos 
reflectantes y ropa de trabajo de colores vivos). 
‐ Todas las máquinas deberán ser mantenidas y revisadas periódicamente, especialmente, frenos, 
luces, bocina de marcha atrás, etc. 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
5.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACIÓN A LAS 
OBRAS 
El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud que deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general 
en el conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras en el 
interior de los locales y por último las aplicables en el exterior de los locales. 
Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán siempre que lo exijan las características de 
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
1.1.19 Actuaciones previas a la ejecución de las obras 
1.1.19.1 Accesos y señalización 
Se establecerán accesos para personas, vehículos y maquinaria de la obra. En cuanto a señalización, 
se distinguen dos tipos: de seguridad y salud y de obras en carretera. 
1.1.19.2 Señalización de seguridad y salud 
De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse 
en la obra la correspondiente señalización de seguridad. Asimismo, en la oficina de obra se instalará 
un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de accidente o incidente en 
el recinto de obra. El referido cartel deberá estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si 
fuera necesario, en el menor tiempo posible. 
1.1.19.3 Señalización de obras en carretera 
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido 
para obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31/08/87 del MOPU. 
1.1.19.4 Servicios sanitarios y comunes 
Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Todas las 
instalaciones de la obra se mantendrán limpias, de manera que los residuos no deben permanecer en 
los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos y en cubos con tapa. A modo 
orientativo, los criterios para la instalación de los complementos en los locales serán los siguientes: 
‐ Comedor: calienta comidas, mesas, bancos o sillas. 
‐ Aseos: inodoros, duchas, lavabos, espejos, calentador de agua, jabón, portarrollos, papel higiénico, 
etc. 
‐ Vestuarios: bancos, perchas, 1 taquilla por trabajador. 
Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución sino 
de fuentes, pozos, etc. es necesario analizar su potabilidad e instalar aparatos para su adaptabilidad 
a consumo humano si se requiere. 
1.1.19.5 Medicina preventiva y primeros auxilios 
Todo el personal que empiece en trabajos en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico, previo 
al trabajo y que será repetido en el período de un año. Se dispondrá de un botiquín para efectuar las 
curas de urgencia. La ubicación de dicho botiquín estará convenientemente señalizada, conteniendo 
el material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo: 1 frasco de 
agua oxigenada, 1 frasco de alcohol de 96º, 1 frasco de tintura de yodo, 1 frasco de mercurocromo, 1 
frasco de amoniaco, 1 caja con gasa estéril, 1 caja de algodón hidrófilo estéril, 1 rollo de esparadrapo, 
1 torniquete, 1 bolsa para agua o hielo, 1 bolsa con guantes esterilizados, 1 termómetro clínico, 1 caja 
de apósitos autoadhesivos y analgésicos. Además de disponerse un armario para el botiquín como 
instalación fija, se dispondrán con idéntico contenido, otros tres maletines-botiquín portátiles, 
distribuidos en los tajos de trabajo a lo largo de la obra. Se harán cargo de los botiquines las personas 
más capacitadas para tal fin, designadas por la empresa contratista. 
Se informará y dispondrá en lugar visible los teléfonos y direcciones de interés (ambulancia, hospital, 
centro de salud) para accidentados con daños personales. El itinerario para acceder en el menor plazo 
posible al centro asistencial para accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la 
obra y colocado en sitio visible (preferentemente al lado del teléfono, al igual que los números de 
teléfono y direcciones de urgencias). 
1.1.19.6 Zonas de trabajo y circulación 
• Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra 
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estará perfectamente 
delimitados en toda su área de influencia susceptible de ser franqueada por personal o vehículos 
ajenos a la obra. 
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá de 
protección o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia entre los 
materiales desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 
señalizados. 
Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra. 
• Circulación del personal de obra 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, sobre los lugares de 
trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos. 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior 
a 0,60 m. 
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con 
barandillas sólidas y completas. 
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaños amplios, 
sólidos y estables, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales. 
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 Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por 
evolución de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas 
y señalización de riesgo. 
Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben 
estar condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados. 
 Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
• Circulación de vehículos de obra 
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 
previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos 
afectados por la climatología. 
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si 
es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su 
defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 5 m. de altura. 
Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar definidos y separados. 
Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán 
protegidas y situados a 1 m. del perímetro del borde. 
1.1.19.7 Instalación eléctrica provisional 
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes: 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación). 
- Quemaduras. 
- Incendios. 
Se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
Para los cables: 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar 
en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones). 
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 
mediante manguera eléctrica antihumedad. 
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares 
peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará 
preferencia a enterrar los cables eléctricos en los pasos de vehículos. 
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancas 
antihumedad. 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancas 
antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
Para los interruptores: 
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada 
con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de "riesgo 
eléctrico". 
Para los cuadros eléctricos: 
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE- 20324. 
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 - Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de "riesgo eléctrico". 
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en "pies derechos" 
firmes. 
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie. 
Para las tomas de energía: 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). Esta norma es extensiva a las tomas 
del "cuadro general" y "cuadro de distribución". 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
Para la protección de los circuitos: 
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como 
necesarios; no obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen 
de seguridad, es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
- Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinasherramientas de 
funcionamiento eléctrico. 
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores. 
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros 
auxilios" y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos. 
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- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. 
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria. 
30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30 mA - Alimentación a las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
Para las tomas de tierra: 
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes 
y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se efectuará a través de la red de picas o placa de cada cuadro general. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos: 
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas. 
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores. 
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se 
efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el 
cuadro general de obra. 
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y 
eficacia sea el requerido por la instalación. 
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del hincado 
de la pica (placa o conductor). 
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente. 
 Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra: 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 
correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se 
detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica 
y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán losinstaladores 
autorizados. 
1.1.19.8 . Iluminación 
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad. 
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango 
aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios. 
1.1.19.9 Medidas contra incendios 
En los almacenamientos de obra 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en 
recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es 
favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles 
unos de otros, y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones 
eléctricas. 
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados. 
En la maquinaria 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 
En el trasvase de combustible 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de 
la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles 
derrames durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo. 
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir 
en estos trabajos. 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados 
por el combustible que se está trasvasando. 
Protección de los trabajos de soldadura 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes 
los objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su 
emplazamiento, cubriéndolos con mantas ignífugas o con lonas, a ser posible mojadas. 
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha 
habido un recalentamiento excesivo. 
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores 
inflamables, o donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la 
seguridad ante un eventual incendio. 
Medios de extinción para todos los casos 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de 
combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, 
han de colocarse extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del 
material combustible y con el volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos 
inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 
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Información a los vigilantes de obra 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio 
en la obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente 
hacer uso de ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de 
extinción de incendios. 
1.1.20 Servicios afectados 
Líneas eléctricas aéreas 
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con 
tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando 
siempre la situación más desfavorable. 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y 
Seguridad en el Trabajo de UNESA, dan como "Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes: 
 3 m. para T < 57.000 V. 
 5 m. para T > 57.000 V. 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes 
de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la 
distancia con respecto al suelo, pudiendo reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la 
temperatura. El viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede 
alcanzar varios metros. 
 Como resumen decir que debe considerarse siempre la situación más desfavorable. 
• Distancia de los conductores al terreno 
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, 
queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una 
altura mínima de: 
 Siendo U la tensión nominal de la línea en kV. La altura mínima es de 6,00 metros. 
• Puesta en obra de los aparatos de elevación 
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de 
la zona peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales. 
No obstante, hay que tener en cuenta: 
La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas. 
La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el consiguiente cambio 
de la longitud de la catenaria de los cables. 
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben 
adoptarse algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 Desplazar la línea. 
Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el 
propietario de la línea. 
Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación con dispositivos de parada mecánicos. 
Limitar la zona de trabajo con barreras de protección, que delimitan la distancia mínima a la línea. 
• Bloqueos y barreras de protección 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben 
traspasar y, para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados 
verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables y 
unidos por largueros o tablas. 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa, y el espacio vertical máximo 
entre ellos no debe de sobrepasar 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden 
utilizar cables de retención provistos de la adecuada señalización, que deben estar siempre bien 
tensos y con un espacio vertical entre cables no superior a 0,50 m. 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la 
fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas 
o los cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, 
etc., puedan penetrar en la zona de riesgo. 
• Paso bajo líneas aéreas en tensión. 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de 
protección, indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. 
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, 
sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal. En 
lugar de este larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de 
señalización. 
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona 
peligrosa viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de 
terreno o terraplenes). 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de 
protección. Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
Recomendaciones a observar en caso de accidente: 
Caída de línea 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe 
que están sin tensión. 
No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de 
que se trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no 
conductores, sin tocarla directamente. 
Accidente con máquinas 
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En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre 
cubiertas neumáticas deben observarse las siguientes normas a cumplir por el conductor o 
maquinista: 
Conserva la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
Permanecer en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de 
electrocución. 
Intentar retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 Advertir a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
No descender de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende 
antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a electrocutarse. 
Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 
descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos posible de la máquina, 
evitando tocar ésta. 
Normas generales de actuación 
No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para evitar que los valores de la tensión de 
paso concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de 
potencial muy peligrosos. 
Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la 
máquina. 
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona 
peligrosa, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
Líneas Subterráneas 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas, 
es recomendable atender a las siguientes normas: 
No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la 
maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la 
misma. 
Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor. 
Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea 
en tensión y su área de seguridad. 
A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantenga en perfectas condiciones 
de visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada. 
Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma y alejar 
a todas las personas para evitar riesgos que puedan ocasionar accidentes. 
Normas básicas de realización de los trabajos 
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 
(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos. 
En caso de conocer perfectamente su trazado y profundidad, y si la línea está recubierta con arena, 
protegida con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá 
excavar con máquinas hasta 0,50 m. de la conducción (salvo que previamente de conformidad con la 
compañía propietaria, se hubiera autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada 
anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección, se podrá excavar con máquina 
hasta 1,00 m. de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos 
neumáticos, picos, barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual. 
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, sesuspenderá o 
apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente pormaquinaria, 
herramientas, etc., y si el caso lo requiere, se colocarán obstáculos que impidan el acercamiento. Una 
vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá 
en cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes: 
Descargo de la línea. 
Bloqueo contra cualquier alimentación. 
Comprobación de la ausencia de tensión. 
Puesta a tierra y en cortocircuito. 
Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 
relimitación. Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. Se deben 
utilizar “detectores de campo”, ya que estos instrumentos permiten indicar el trazado y la profundidad 
de la línea, teniendo en cuenta que la precisión de la información suministrada está en función de la 
sensibilidad del aparato y de la tensión de los conductores. 
Líneas eléctricas de baja tensión 
Las normas y medidas a adoptar son idénticas a las enunciadas anteriormente para líneas de alta 
tensión, debiendo tener en cuenta únicamente la mínima distancia de seguridad para baja tensión 
(diferencias de potencial inferiores a 1.000 v), que se establece en 1 m. 
Además, y dado que en este tipo de líneas, normalmente se encuentran los conductores revestidos 
con una envolvente aislante con blindajes e incluso flejes que los hacen resistentes a esfuerzos 
mecánicos, se debe prestar especial cuidado en evitar que se produzcan repelones, erosiones o cortes 
en el aislante o blindaje pudiendo disminuir su función y provocando situaciones de riesgo. 
Conducciones de agua 
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio: 
Identificación: en caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios 
afectados, se solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado 
y profundidad de la conducción (se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos 
Organismos). 
Señalización: una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su 
dirección y profundidad 
Recomendaciones en ejecución: es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias 
inferiores a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. Una 
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vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de 
la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 
longitud, y se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. instalando incluso sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, 
etc., cuando el caso lo requiera. Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro 
elemento de la conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora, así 
como almacenar material sobre la conducción o utilizar las conducciones como puntos de apoyo para 
suspender o levantar cargas. 
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización: comunicarse inmediatamente con la Compañía 
instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 
1.1.21 Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en obras 
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de 
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
Estabilidad y solidez: 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en 
general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente 
sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo 
se realice de manera segura. 
Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, 
dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 
‐ Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de 
incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos 
de electrocución por contacto directo o indirecto. 
‐ El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener 
en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores externos y 
la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación. 
Vías y salidas de emergencia: 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente 
posible en una zona de seguridad. 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, 
de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de 
personas que puedan estar presentes en ellos. 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a 
ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en 
cualquier momento. 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
Ventilación: 
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos 
deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de 
control que indique cualquier avería. 
Exposición a riesgos particulares: 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos 
(por ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una 
zona cuya atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar 
medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador 
a una atmósfera confinada de alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde 
el exterior y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato. 
Temperatura: 
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando 
las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas 
físicas impuestas a los trabajadores. 
Iluminación: 
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida 
de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante 
la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o 
influir en la percepción de las señales o paneles de señalización. Las instalaciones de iluminación de 
los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal 
manera que el tipo de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. Los 
locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los 
raíles y caerse. 
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que 
les impida volver a bajarse. 
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Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados 
de manera adecuada. 
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos 
deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro 
para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento. 
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. 
Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso y 
también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el 
sistema de energía se abren automáticamente. 
Vías de circulación y zonas peligrosas: 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga 
deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas 
aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el 
número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar 
presentes en el recinto. 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento. 
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con dispositivos 
que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las 
medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas 
de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 
Muelles y rampas de carga: 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
Espacio de trabajo: 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
Primeros auxilios: 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas 
para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o 
afectados por una indisposición repentina. 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también 
de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio 
local de urgencia. 
Servicios higiénicos: 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 
vestuarios adecuados. 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos 
e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa 
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave. 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, 
caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber 
lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos 
de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros 
deberá ser fácil. 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 
número suficiente de retretes y de lavabos. 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá 
preverse una utilización por separado de los mismos. 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad 
o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder 
disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso. 
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Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número 
suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al 
número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia 
de trabajadores de ambos sexos. 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para 
los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
Trabajadores minusválidos: 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 
Disposiciones varias: 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 
no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo. 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar 
sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
5.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
1.1.22 Protecciones individuales 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
‐ Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las personas que 
trabajen o visiten la obra. 
‐ Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos. 
‐ Guantes de soldador. 
‐ Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
‐ Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 
‐ Botas de seguridad, de lona. 
‐ Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje cargas 
pesadas. 
‐ Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
convenio colectivo provincial. 
‐ Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la meteorología 
adversa, en color amarillo vivo. 
‐ Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 
‐ Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse desprendimiento 
de partículas. 
‐ Gafas para oxicorte. 
‐ Protectores auditivos. 
‐ Pantalla de soldador. 
‐ Polainas de soldador. 
‐ Mandil de soldador. 
‐ Manguitos de soldador. 
‐ Cinturones de seguridad de sujeción. 
‐ Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al suelo o con 
riesgo de caída al agua. 
‐ Cinturón antivibratorio. 
‐ Chalecos reflectantes. 
1.1.23 Protecciones colectivas 
a) Señalización general 
‐ Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
‐ Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3-I.C., en todos los cruces y 
desvíos. 
‐ Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, 
botas y guantes, etc. 
‐ Señales de entrada y salida de vehículos. 
‐ Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido 
aparcar, etc. 
‐ Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
‐ Balizas luminosas intermitentes. 
‐ Cintas de balizamiento 
‐ Jalones de señalización 
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‐ Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
‐ Vallas de desvío de tráfico, normalizados. 
b) Instalación eléctrica 
‐ Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
‐ Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
‐ Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza. 
‐ El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a tierra. 
‐ Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra. 
c) Explanaciones y demoliciones 
‐ Avisador acústico en máquinas. 
‐ Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
‐ Riegos para evitar el polvo. 
d) Excavaciones 
‐ El acceso del personal al trabajo se debe realizar por zonas independientes de las de accesos de 
los vehículos. 
‐ Vallas de contención en borde de vaciados. 
‐ Barandilla de protección. 
‐ Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caídas a 
distinto nivel. 
‐ Topes de retroceso de vehículos 
e) Estructuras 
‐ Redes horizontales en vanos.  
‐ Barandillas en bordes de tableros. 
‐ Castilletes de hormigonado. 
‐ Cables de anclaje de cinturones. 
‐ Pasarelas de acceso con barandilla. 
f) Protecciones contra incendios 
  ‐ Se emplearán extintores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91. 
g) Agresión de fauna 
‐ El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar daños producidos 
por ratas u otros animales. 
  ‐ En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para picaduras de reptiles. 
h) Atropellos por máquinas y vehículos 
‐ Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
‐ Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria pesada. 
‐ Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo permanecer 
bajo el radio de acción de las máquinas. 
‐ En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas intermitentes. Así 
mismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se ejecuten en la calzada. 
‐ El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus actividades 
en las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante. 
i) Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos 
‐ Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa vigente. 
‐ Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
j) Caídas a distinto nivel 
‐ Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 
‐ Las excavaciones serán valladas y balizadas. 
‐ Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por barandillas. 
‐ Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
k) Caídas de objetos 
‐ Todo el personal utilizará casco. 
‐ Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se acotará una 
zona a nivel del suelo. 
  ‐ Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar. 
‐ En los trabajos con grúas, especialmente si son frecuentes, se colocarán carteles prohibiendo la 
permanencia bajo cargas suspendidas. 
‐ Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié. 
l) Golpes y atrapamientos 
  ‐ Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 
‐ Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de seguridad. 
‐ Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones y peso. Si 
los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán cuerdas auxiliares, y en cualquier 
caso botas de seguridad. 
m) Medios auxiliares 
‐  Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o 
ensamblados (si son de madera). 
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‐ Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se anclarán en 
su extremo superior. 
‐ Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos del 
personal. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones 
por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estos o se dispondrán barandillas que 
impidan su caída al interior. 
5.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
‐ Botiquín. Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en 
caso de accidente. 
‐ Asistencia a accidentados. Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los 
diferentes centros médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), donde deben ser trasladados 
los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En lugares bien visibles de la obra, tales 
como la oficina de obra y en el vestuario se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de 
los centros asignados para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los centros de asistencia. Se indicará, que cuando se decida la evacuación o 
traslado del accidentado a un centro hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la 
inminente llegada de éste. 
‐ Reconocimiento médico. Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento 
médico previo al trabajo y que será repetido transcurrido un año. 
5.5. FORMACIÓN EN INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA  
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la salud de 
los trabajadores, en su Art. 2, referente al objeto y carácter de la norma, enuncia que: “Esta Ley 
establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, 
la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 
preventiva [...]” . 
En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen : “derechos de información , 
consulta participación y formación en materia preventiva [...]” y del mismo modo el Art. 19 insta al 
empresario a “garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y 
adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios 
en los equipos de trabajo”. 
La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el Art. 47, 
donde se define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación 
e información suficiente y adecuado a los trabajadores [...]”. 
1.1.24 Derecho a la información 
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
1.1.25 Derecho de consulta y participación de los trabajadores 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre 
las cuestiones a las que se refiere el Real Decreto 1627/97. 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades 
en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos 
en el apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será 
facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
1.1.26 Derecho a formación en seguridad y salud 
El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar como una de las 
obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las instrucciones 
adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a seguridad y salud en la obra. 
De todas maneras, es de aplicación la normativa de carácter general así como los principios 
informadores de la Formación preventiva en la empresa. Sobre este particular, una correcta gestión 
de la formación en prevención requiere: 
‐  Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos a cumplir, los 
conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de actitudes y aptitudes 
preventivas de los referidos trabajadores. 
‐  Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de los requisitos 
reglamentarios, sino también a que las acciones formativas aseguren una real mejora continua 
preventiva de la organización para la preservación de la seguridad y salud de todos sus trabajadores. 
Para ello, aparte de los objetivos cognoscitivos, se plantearán fundamentalmente objetivos 
actitudinales referentes a la creación de actitud positiva frente a la prevención, el estímulo del sincero 
interés por el tema y el hacer de la prevención un auténtico valor cultural organizativo para el 
trabajador. En los puestos de trabajo de actividad manual, se plantearán objetivos psicomotores que 
aseguren un correcto desempeño práctico de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos 
demostrativos. 
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‐ La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy especialmente la 
constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura preventiva existente en función de 
edad, sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc. 
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para que sea el 
trabajador-alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o 
situación. El efecto de la formación será así mucho más duradero por conseguir una muy superior 
implicación del interesado. En las metodologías presenciales se emplearán siempre que sea posible 
los diálogos simultáneos y la reunión-discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto a 
conseguir que el trabajador-alumno haga propios los conocimientos adquiridos, cuestión realmente 
importante en formación para la prevención. Se fomentará también la formación en el puesto de 
trabajo. Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que lo 
aprendido se aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices estadísticos de 
siniestralidad como indicadores inequívocos de eficacia de la acción formativa en prevención 
realizada. 1.5. Prevención de daños a terceros En evitación de posibles accidentes a terceros, se 
colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad, a 
las distancias reglamentarias y en cuantos lugares sean necesarios. Se señalizarán de acuerdo con 
la normativa vigente el cruce de las pistas de obra con las carreteras y caminos, tomándose las 
adecuadas medidas de seguridad. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el 
paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
6. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de 
salida de camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares 
sea necesario. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
7. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 
a) En movimiento de tierras 
Riesgos: 
‐ Atropellos por máquinas y vehículos. 
‐ Deslizamientos de tierras y rocas. 
‐ Colisiones y vuelcos. 
‐ Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 
‐ Caídas de personal o maquinaria al agua. 
‐ Interferencias con líneas eléctricas aéreas o subterráneas. 
‐ Polvo. 
‐ Ruido. 
‐ Riesgos a terceros. 
Medidas preventivas. 
‐ Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 
‐ El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde superior 
y apoyada sobre durmiente de reparto de cargas. Sobrepasando ésta 1 metro el borde de la zanja. 
‐ Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia 
de un peligro. 
‐ Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja. 
 ‐ Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
‐ Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará a talud 
natural. 
‐ Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros del 
borde. 
‐ Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del tipo, 
balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas. 
‐ Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de tierra. 
‐ Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. (mediante 
transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango 
aislada eléctricamente. 
‐ En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y 
detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 
‐ Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán sujetos 
con cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las zanjas. 
‐ Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. 
‐ La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 0.7 metros 
si el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja. 
‐  Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no 
entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 
‐ Las anchuras mínias de las zanjas serán: 
‐ 0.65 m. hasta 1.5 m. de profundidad 
‐ 0.75 m. hasta 2 m. de profundidad 
‐ 0.8 m. hasta 3 m de profundidad 
‐ 1 m. para más de 4 m. de profundidad. 
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‐ En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de 
tabla nunca superior a 1 metro. 
‐ La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), con el fin 
de evitar la caída de materiales. 
‐ La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación de 2 
metros si el corte es taluzado, y 3metros si es vertical. 
‐ Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para evitar la polvareda. 
‐ En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas aéreas, 
se instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor más próximo, y la 
parte más elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 Kv y de 5 metros para más 
de 50 Kv. 
‐ Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás. 
 ‐ No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 
‐ No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre. 
‐ La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que toda 
persona tenga idea del movimiento de los mismos. 
b) En red de alumbrado 
Riesgos 
‐ Desprendimientos. 
‐ Caídas al mismo o a distinto nivel. 
‐ Caída de objetos desde altura. 
‐ Golpes 
‐ Atropellos por maquinaria o vehículos. 
‐ Atrapamiento por maquinaria. 
‐ Sobreesfuerzos por posturas obligadas. 
‐ Polvo 
‐ Ruido 
‐ Proyección de partículas. 
‐ Incendio. 
‐ Electrocución. 
Medidas preventivas 
‐ Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies derechos 
que impidan deslizamientos o rodamientos. 
‐ Se prohíbe el acceso a las arquetas a toda persona ajena a la obra. 
‐ Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante. 
‐ Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los mecanismos 
de conexión con la acometida. 
‐ Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra. 
d) En instalaciones eléctricas de obra 
‐ Riesgos 
‐ Electrocución o quemaduras. 
‐ Caídas al mismo o a distinto nivel. 
Medidas preventivas 
‐ Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que nadie 
pueda conectar la instalación a la red. 
‐  Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, 
mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 
‐ Los mangos de las herramientas manuales estarán protegidos con materiales dieléctricos. 
‐ Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad estará dotado de 
guantes aislantes y calzado de goma. 
‐ Las secciones de mangueras y empalmes serán las adecuadas para la carga que han de soportar. 
‐ Las mangueras irán enterradas bajo tubo o aéreas, nunca podrán quedar tiradas por el suelo. 
‐  Cuando haya que hacer un empalme de manguera, éste se realizará en cajas estancas o con 
empalmes antihumedad. 
‐ Los cuadros eléctricos irán provistos de toma de tierra, y en ellos se alojarán todos los interruptores 
y protecciones de la instalación. 
 ‐ Se montarán colgados en los paramentos verticales o sobre pies derechos aislantes. 
‐ Se instalarán interruptores automáticos en todas las líneas y de forma que salten antes de alcanzar 
la carga máxima que soporta la manguera. 
‐ Las grúas torre, plantas, etc., llevarán toma de tierra independientes cada una. 
‐ El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
‐  Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidas con un interruptor 
diferencial. En el caso del alumbrado, el disyuntor será de alta sensibilidad. 
‐ Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la toma de 
corriente se hará de un transformador de seguridad de 24 V. 
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8. NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO 
a) Electricidad. 
‐ Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor correspondiente, 
nunca en el enchufe. 
‐ No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
‐ No desenchufar nunca tirando del cable. 
‐ Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que 
junto a ella no hay nadie. 
‐ Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir impactos de 
objetos. 
b) Encofradores 
‐ Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o desechando los 
que no reúnan las condiciones adecuadas. 
‐ Desechar los materiales en mal estado. 
‐ Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en la orilla del 
agua. 
‐ Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
  ‐ No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal. 
‐ Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar 
el trabajo. 
c) Soldadores 
‐ En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los humos 
desprendidos no le afecten. 
‐ No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o protegerlos 
de forma adecuada. 
‐ Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
‐ Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales pintados, 
cadmiados, etc. 
‐ No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
‐ Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión aunque se trate de la 
pinza, puede causar electrocución. 
‐ No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico la dañaría 
y podría dañarse la vista del soldador. 
d) Trabajos en altura 
‐ Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
‐ Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
‐ El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar por 
tubos, tablones, etc. 
‐ Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni por 
debajo en la misma vertical. 
‐ Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe 
reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
‐ Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
‐ Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su 
caída y permitan usar las dos manos en los desplazamientos. 
e) Soldadura eléctrica 
‐ Se separarán las zonas de trabajo. 
‐ En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo. 
‐ Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
‐ Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve. 
‐ Se inspeccionará el equipo periódicamente. 
‐ Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas. 
‐ Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas, caretas, etc. 
‐ En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás trabajadores. 
‐ La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
‐ En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada. 
‐ El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin conexiones 
a base de redondos, chapas, etc. 
‐ En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de antioxidante, etc., es 
necesario extremar las precauciones respectos a los gases desprendidos, que pueden ser tóxicos. 
F) Maquinaria de obra 
Maquinaria en general 
‐ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 
‐ Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad. 
‐ Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo 
con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes deterioros en 
ella. 
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‐ Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 
‐ Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 ‐ Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga. 
‐ Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 
‐ Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 1 metro de su 
término mediante topes de seguridad. 
Maquinaria para movimiento de tierras 
‐ Se controlará su estado periódicamente. 
‐ La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos lados y 
claxon de marcha atrás. 
  ‐ Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha. 
Martillo neumático 
‐ Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
‐ No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento. 
‐ Comprobar el buen estado del equipo. 
‐ Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario irá equipado con cinto de 
seguridad. 
Camión basculante 
‐ Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
‐ Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
‐ No circular por el borde de taludes. 
‐ No circular nunca en punto muerto. 
‐ No circular con la caja levantada. 
‐ No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada previamente. 
Retroexcavadora 
‐ Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina. 
‐ Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas. 
‐ En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red sea 
desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina de un salto. 
‐ Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el trayecto es largo. 
‐ Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina. 
‐ Jamás usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor. 
Grúa móvil 
‐ Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar en 
contacto. 
  ‐ Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía. 
‐ En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. Si 
fuera necesario, abandonar la máquina de un salto. 
‐ Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco firme, 
calzar los gatos con tablones. 
 ‐ Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas. 
‐ No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje. 
‐ No realizar tiros sesgados. 
‐ No intentar levantar cargas no libres. 
‐ No abandonar la cabina con cargas suspendidas. 
A Coruña, junio 2018 
LA AUTORA 
Sonia Suárez Naveira 
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ENTIBACIONES SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES 
ELÉCTRICAS 
8.1. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CONDUCCIONES 
ELÉCTRICAS 
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ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN 
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1. ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1. OBJETO 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los requisitos técnicos y condiciones 
generales que han de regir en el desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud 
durante el transcurso de la obra. 
1.2. VALIDEZ DEL PLIEGO 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto Constructivo. 
2. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN 
 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
Estatuto de los trabajadores. 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3- 71). 
 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3- 71). 
Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-
52). 
Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5- 7-8/9-9-70). 
Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-
74). 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros de 
Trabajo. 
Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos 
de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86). 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. nº 27, 31-
1-97). 
Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
(B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97). 
Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 
Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las 
mutuas de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97). 
Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6- 97). 
Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los servicios 
de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas especializadas como 
servicios de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº 
159, 4-7-97). 
Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de prevencionistas 
de riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 
Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción o ingeniería civil (BOE nº 256, 15-10-97). 
Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que revisa 
Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98). 
Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
3. PROTECCIÓN 
3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual 
y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En 
caso contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables. 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo (O.M. 15-7-74). 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e 
incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. 
Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo 
y 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. 
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Cuando no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima en el 
conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de aviso y de 
protección. 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como 
la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, etc. Especialmente el 
personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que representan las 
líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas a menos 
de 3 metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros). 
Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su 
cota de profundidad. 
3.2. PROTECCIONES PERSONALES 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias MT. 
de homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 27-5- 74), siempre que exista 
norma. En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 
realizados. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada 
prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 
fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen a continuación. 
Prescripciones del casco de protección 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se 
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y 
resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, 
burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas 
de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del 
usuario. 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna 
parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, 
mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de 
resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a 
una tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a 3mA., 
en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la corriente de fuga 
sobrepasará los 3 mA. 
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 Kv 
y 30 Kv respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá ser superior a 10 mA. 
En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, 
con buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC. 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
Prescripciones del calzado de seguridad 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, 
provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a 
caída de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los 
pies. 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un 
movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros 
por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en 
lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores 
de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de 
la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. Todos los elementos metálicos que 
tengan función protectora, serán resistentes a la corrosión. 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. Y la 
luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El 
ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg. Sobre 
la suela, sin que se aprecie perforación. 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de 
prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 
Prescripciones del protector auditivo 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. El modelo tipo habrá sido 
probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor de 10 db, respecto 
a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de laS frecuencias de ensayo. 
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 
Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db. Para frecuencias
medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db. Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz,
la suma mínima de atenuación será de 35 db.
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
Anejo Nº23. Estudio de Seguridad y Salud
SONIA SUÁREZ NAVEIRA Página 46 de 71 
Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2.
 Prescripciones de los guantes de seguridad 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los 
agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o 
cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la 
adecuada al operario. Los materiales que entren en su composición nunca producirán dermatosis. 
Prescripciones del cinturón de seguridad 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeciónclase A. Es 
decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la 
posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto 
de dos zonas de conexión. 
La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras. 
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de 
elementos metálicos no ejercerán presión directa sobre el usuario. 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, un 
ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. 
Serán también resistentes a la corrosión. 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y 
diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer 
de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción 
en el modelo tipo. 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13. 
Prescripciones de gafas de seguridad 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, 
como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no 
existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán 
desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de 
los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos 
metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición 
de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no 
deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a la llama la 
velocidad de combustión no será superior a 60 mm/min. 
Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de 
un impacto de bola de acero de 55 g de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces 
consecutivas. 
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las 
pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o 
estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al 
visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%. 
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 g, desde una altura de 130 cm, 
repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si 
supera el impacto a perdigones de plomo de 4,5 mm de diámetro, clase C. En el caso que supere 
todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D. 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones 
y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 14/06/1978. 
Prescripciones de la mascarilla antipolvo 
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo 
sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo 
mecánico. 
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o 
plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa 
de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. 
Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y 
tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversastallas, 
pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las 
vías respiratorias. 
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas. Para 
la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/min a la exhalación, y su pérdida de 
carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 mm de columna de agua (238 Pa). 
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los 
elementos constitutivos cerrarán herméticamente. 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo 
con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución 
de la Dirección General de Trabajo del 28/07/1975. 
Prescripciones de la bota impermeable al agua y a la humedad  
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán clase N, 
pudiéndose emplear también la clase E. 
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la 
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los 
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trabajos. Deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, 
y siempre que no afecten a la piel del usuario. 
Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus propiedades, así como de 
orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad. 
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén afectados por el agua. El material 
de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior. 
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema 
de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o 
sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no 
produzca efectivos nocivos en el usuario. 
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes 
y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido. 
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, 
debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro 
accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión. 
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan 
alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de 
envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de 
superarlos. 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección 
General de Trabajo del 03/12/1981. 
Prescripciones de equipo para soldador  
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo esté, 
y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, par 
de manguitos, par de polainas y par de guantes. 
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las 
especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19. 
Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad  
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre 
instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 
V. 
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural 
o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar 
o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho 
revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante. 
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 
Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan 
sus características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo 
confortable su uso. No serán en ningún caso ambidiestros. 
Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o 
corazón al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta tensiónserán largos, mayor 
la longitud de 430 mm. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo 
admitido será de 2,6 mm. 
En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la rotura 
no será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. Serán sometidos a 
prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de sus 
características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican. 
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 
V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 
Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 
30.000 V y una tensión de perforación de 35.000 V. 
Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados según las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT4. 
Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión  
Los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 
No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia mínima de 0,50 
m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 
herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento 
está bajo alta tensión, mientras el Contratista averigua oficial y exactamente la tensión a que está 
sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 
Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, 
se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas 
las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, 
de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna 
masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 
mm y una longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo 
vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo. 
Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm2 de sección. La toma de 
tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra 
de todos los cuadros generales de obra de baja tensión. Todas las masas posibles deberán quedar 
conectadas a tierra. 
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas 
con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza de dichos cuadros, 
estarán dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 
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Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044, del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
3.3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos que no 
pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la 
adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para 
eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas durante 
los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección 
colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de medios de 
protección, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una señalización 
eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de protección colectiva 
tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se mejora el grado de 
seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes: 
Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al 
menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán 
de patas para mantener su verticalidad. 
Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio 
de Fomento. 
Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincado al mismo. 
Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de 
tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos 
también podrán ser metálicos. 
Redes: serán de poliamida. 
Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros 
del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones 
especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82). 
Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, 
el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas. 
Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., serán 
dieléctricos. 
Contactos eléctricos 
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las 
medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las 
instalaciones eléctricas, se instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier 
otro dispositivo, según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el 
corte del suministro eléctrico. 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intensidad 
nominal máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente 
en los que se conecten aparatos portátiles serán de una intensidad diferencia nominal de 0.03 A. 
Además, deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente cuando la 
intensidad de defecto está comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto. 
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento 
Electrotécnico para baja tensión. 
Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, miras, etc. Serán dieléctricos, dado el 
riesgo de electrocución por las líneas eléctricas. 
Protecciones contra incendios 
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, 
estarán dotadas de extintores. 
Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 mesas como máximo. 
Dispositivos de seguridad de maquinaria 
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente. Los 
topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados 
al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
Limpieza de obra 
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a 
cumplir por el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza. 
Señalización 
Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de 
reducir riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. Se colocarán señales de 
seguridad en todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso advertir de riesgos, 
recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones o informar de la situación de medios de 
seguridad o asistencia. 
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) sobre señalización 
de seguridad en los centros de trabajo. 
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. La señalización de obra se ajustará a la vigente 
del Ministerio de Fomento. 
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Barandillas 
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. Su altura será como mínimo 
de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará protegido por un larguero 
horizontal. 
La ejecución de las mismas será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes y 
cortantes que puedan causar heridas. 
Las vallas para protección peatonal y cortes de tráfico consistirán en una estructura metálica, con 
forma de panel rectangular vertical, con lados mayores horizontales de 3,00 m. a 3,50 m. y menores 
verticales, de 2 m. Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por 
perfiles metálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del 
papel. Cada módulo dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de 
manera que pueda formarse una valla continua. 
3.4. NORMAS DE SEGURIDAD 
Equipo de protección personal. 
Será obligatorio el uso del casco. 
Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 
Protecciones colectivas 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o 
vehículos y se colocarán las señales: riesgos de caídas a distinto nivel y maquinaria pesada en 
movimiento. 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de 
peatones. 
Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de peatones por 
medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
Normas de actuación durante los trabajos 
Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la antelación 
suficiente para que el avance de la excavación sea seguido, inmediatamente, por la colocación de los 
mismos. 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del borde 
de la excavación de al menos 2 metros. 
El movimiento de vehículos y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que estos 
desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 
metros. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que a un vehículo o máquina 
inicie un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con su señal acústica. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde de 
excavación ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno al peso del mismo. 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación de 
taludes, se dejará una zona de seguridad de 2 metros como mínimo. 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes 
pulvígenos. 
No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar. 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de excavación, se 
dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 metros, con puntos de luz portátiles y grado de 
protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 
En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 metro para el paso de 
peatones y a 2 metros para el paso de vehículos. 
En zanjas de profundidad mayor de 1.3 metros, siempre que haya operarios trabajando en su interior, 
se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la 
alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
Las zanjas de más de 1.3 metros de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas que 
rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de más de 
1.3 metros de profundidad con un tablero resistente, red, mallazo o cualquier elemento resistente. 
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de altura, 
se acotarán con barandilla de 0.9 metros de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1.5 metros se colocarán 
escaleras que tendrán una anchura de 0.5 metros. 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones sobre el personal 
que trabaja en las cimentaciones se dispondrá a 0.6 metros del borde de éstas, un rodapié de 20 cm 
de altura. 
En las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, siempre que 
no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de 
descarga. 
Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de las zonas de 
circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. 
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Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de conexión a tierra.
Periódicamente se revisará la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al estado
de mecanismos de frenado, dirección, elevadores, señales acústicas e iluminación.
En lo referente al empleo y conservación de las máquinas se cumplirá lo especificado en el
Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las
instrucciones de uso.
En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta.
Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen
con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
Excavación de zanjas 
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas 
autoportantes en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. Se 
dispondrán pasarelas de madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. De grosor), 
bordeadas con barandillas sólidas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia y 
rodapié de 15 cm. 
Se colocarán, sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes 
que imposibiliten la caída a la zanja. 
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no 
inferior a 2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en 
línea en el suelo. 
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen 
en 1 m en borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación. 
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia 
inferior a 2 m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga. 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el 
problema surgido por la Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas. 
Con lluvia de gran intensidad o aparición de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los 
taludes en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los 
achiques necesarios. 
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que 
pueda estar sometido. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará. 
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de 
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde. 
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan 
recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, 
si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria pesada. 
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se 
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de 
las zanjas. 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas. 
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para 
pesados, del borde de la excavación. 
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su 
saneo, entibado, etc. 
Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde 
de la zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m, salvo en el caso de 
excavaciones en terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de 
la excavación. 
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de 
temperatura que puedan ocasionar descongelación o congelación del agua del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. 
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los laterales de las zanjas 
se entibarán. Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la 
zanja, se hará el entibado desde fuera de la zanja. 
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de 
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra. 
Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas 
estancos, dotados de mango aislante y rejilla protectora. 
Rellenos 
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de 
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohíbe también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en 
número superior a los asientos existentes, en el interior. 
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por personal 
especializado, en evitación de desplomes y caídas. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro 
indefinido y STOP. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil 
ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en 
la obra. 
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Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial, en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. Todos los vehículos de transporte de material empleados también 
especificarán claramente la tara y la carga máxima. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, 
especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para 
el vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal 
capacitado. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno serán dotados de bocina 
automática de marcha atrás. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra. 
Manejo de módulos y materiales por medios mecánicos 
En el manejo de módulos de la estructura, o de otros elementos o materiales mediante medios 
mecánicos, deberán extremarse las precauciones para evitar fallos técnicos en ganchos, cables y 
eslingas. 
Ganchos: 
- Respetar la carga máxima de utilización 
- Respetar la vida útil de los ganchos. 
- Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado. 
Cables: 
- Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga necesaria para el 
uso al que se destinen. 
- Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su engrase para 
reducir el desgaste y protegerlos de la corrosión. 
- Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse directamente 
en el suelo. 
Eslingas: 
- Cuidar del asentamiento de las eslingas: es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la 
parte baja del gancho. 
- Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un 
anillo central. 
- Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, 
grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta. 
- Asegurar la resistencia de los puntos de enganche y conservarlas en buen estado. No se deben 
dejar a la intemperie y menos aun tiradas por el suelo. 
4. INSTALACIONES 
4.1. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, 
según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. del 21-11- 1959. 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento médico 
previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año. 
Si el agua disponible para el consumo humano no fuese potable se proporcionará agua potable en 
vasijas cerradas. 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente 
tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al 
mismo. La persona, que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos 
mínimos. 
El botiquín contendrá al menos: 
Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-cromo, amoniaco, gasas esterilizadas, 
algodón, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, torniquetes, guantes esterilizados, 
termómetros clínicos, tijera. Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo 
que fuere preciso. 
4.2. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 
El vestuario albergará taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al menos un 
WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
El comedor contará con mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 
necesaria. 
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5. RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
5.1. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los responsables 
de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia. 
5.2. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio Técnico 
de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la persona más 
preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios 
conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad. 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene. 
Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier 
puesto de trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse. 
Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a la vida 
o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de 
prevención. 
Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia 
sanitaria. 
Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en la 
empresa el operario designado al efecto. 
5.3. JEFE DE SEGURIDAD 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de 
Seguridad don amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma. 
Sus funciones serán: 
Ser el responsable de la seguridad de las obras. 
Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y proponer 
medidas preventivas a adoptar. 
Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. Convocar, promover y 
dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier otra función que le encomiende 
este documento. 
5.4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos 
o diversos trabajadores autónomos, la Dirección de Obra, antes del inicio de los trabajos o tan pronto 
como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Dicho coordinador deberá ser técnico competente en la materia y 
estará integrado en la Dirección facultativa. Sus funciones serán las siguientes: 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo. 
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborables durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere 
el artículo 10 del R.D. 1627/1997 y que son las que se indican a continuación: 
- Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones 
de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
- Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares. 
- Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 
dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
- Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
- Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados. 
- Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
- Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la 
obra o cerca del lugar de la obra. 
- El coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto el Director de la obra emitirá un informe 
respecto al plan elaborado por el contratista, elevándolo a la Administración para su correspondiente 
aprobación. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, será el Director de Obra el que asume esta 
función. 
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5.5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
Los contratistas, y subcontratistas si los hubiera, estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividadesindicadas en el punto b) del 
artículo 3.4. del presente pliego. 
 - Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director de obra. 
- Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las obligaciones que les 
corresponden directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 
- Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los contratistas y 
subcontratistas. 
5.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
Será necesaria su constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. 
El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario 
y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Se reunirá 
trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo. 
Las competencias del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes: 
- Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos en la empresa. 
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para: 
- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que considere oportunas. 
- Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, 
en su caso. 
- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
 - Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas. 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que 
se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las 
que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 
Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa. 
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7. LIBRO DE INCIDENCIAS
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra. 
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.
- Dirección facultativa de las mismas.
- Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los trabajadores.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro 
se le reconocen. El contratista enviará las copias a los destinatarios citados. 
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro:
- La Dirección Facultativa.
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores.
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las instrucciones y 
recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. El contratista enviará las copias a los 
destinatarios citados. 
8. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecutadas 
a las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario 
consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras. 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 
insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 
recuperándose posteriormente. 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección 
de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose 
repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos. 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 1, del Contrato. 
Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos 
elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén 
explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de la 
vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, el Contratista, 
reclamar cantidades distintas a las indicadas.
A Coruña, junio 2018 
LA AUTORA 
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CAPÍTULO CAP1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RA040      ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm.,  
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 2,00 
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 5,00 
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                  
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 2,00 
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RA115      ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                    
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 
  
 2,00 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 
  
 2,00 
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC020      ud   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                    
 Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC040      ud   CAMISETA BLANCA                                                   
 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC060      ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                              
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 
  
 21,00 
E28RC180      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 
  
 21,00 
E28RC210      ud   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                       
 Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amor-  
 tizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 
  
 21,00 
E28RC220      ud   ABRIGO ALTA VISIBILIDAD                                           
 Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de  
 algodón.  Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE  
 según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 
  
 21,00 
E28RC230      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibili-  
 dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.  
 Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 
  
 21,00 
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E28RC240      ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD   
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-  
 tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. 
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
21,00 
E28RM010     ud   PAR GUANTES DE LONA    
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 
E28RM020     ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS   
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 
E28RM040     ud   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE   
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 
E28RM050     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO    
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 
E28RM070     ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE    
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 
E28RM100     ud   PAR GUANTES SOLDADOR    
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
3,00 
E28RM160     ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE  
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
21,00 
E28RP010     ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)   
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.
21,00 
E28RP070     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD   
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES     
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,00 
E28RP090     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA    
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
4,00 
CAPÍTULO CAP2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
E28PH100     m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.   
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-  
 clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y 
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97. 
1.000,00 
E28PB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.
1.000,00 
E28PB180     ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
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CAPÍTULO CAP3 INSTALACIONES DE OBRA
P31BC005     ud   Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio   
60,00 
P31BC100     ud   Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23     
60,00 
P31BC160     ud   Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45    
60,00 
P31BM010     ud   Percha para aseos o duchas      
4,00 
P31BM020     ud   Portarrollos indust.c/cerrad.    
4,00 
P31BM040     ud   Jabonera industrial 1 l.  
4,00 
P31BM045     ud   Dispensador de papel toalla   
4,00 
P31BM060     ud   Horno microondas 18 l. 700W    
4,00 
P31BM070     ud   Taquilla metálica individual   
20,00 
P31BM080     ud   Mesa melamina para 10 personas     
4,00 
P31BM090     ud   Banco madera para 5 personas    
4,00 
P31BM100     ud   Depósito-cubo basuras   
8,00 
CAPÍTULO CAP4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIO        
P31BM110     ud   Botiquín de urgencias   
4,00 
P31BM120     ud   Reposición de botiquín    
4,00 
P31BM130     ud   Camilla portátil evacuaciones      
4,00 
P31W060     ud   Reconocimiento médico básico I   
21,00 
CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN
P31SB010     m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm   
2.000,00 
P31SB035     ud   Cono balizamiento estándar h=30 cm   
100,00 
P31SB050     ud   Baliza luminosa intermitente   
8,00 
P31SV010     ud   Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.  
AJUSTE: 10% MENOS 
12,00 
P31SV020     ud   Señal cuadrada L=60 cm   
AJUSTE: 10% MENOS 
12,00 
P31SV030     ud   Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.   
AJUSTE: 10% MENOS 
12,00 
P31SV090     ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli   
4,00 
P31SV120     ud   Placa informativa PVC 50x30     
12,00 
CAPÍTULO CAP6 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS
P31W020     ud   Costo mensual Comité seguridad    
15,00 
P31W030     ud   Costo mensual de conservación      
15,00 
P31W040     ud   Costo mensual limpieza-desinfec.    
15,00 
P31W050     ud   Costo mens. formación seguridad    
15,00 
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CAPÍTULO CAP1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               4,94 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RA040      ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                      2,31 
 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55  
 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS   con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RA070      ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,39 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS   con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RA105      ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                 13,86 
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 TRECE   con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28RA110      ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,40 
 Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UNA   con CUARENTA CÉNTIMOS  
E28RA115      ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                   0,83 
 Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.  
 CERO   con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,81 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES   con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RA130      ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                 0,48 
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO   con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28RC010      ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        5,04 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO   con CUATRO CÉNTIMOS  
E28RC020      ud   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES                                   6,63 
 Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SEIS   con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E28RC030      ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       5,08 
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CINCO   con OCHO CÉNTIMOS  
E28RC040      ud   CAMISETA BLANCA                                                  6,30 
 Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 SEIS   con TREINTA CÉNTIMOS  
E28RC050      ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                12,79 
 Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE   con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RC060      ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                             10,56 
 Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 DIEZ   con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                20,94 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTE   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                8,52 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RC180      ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     3,99 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 TRES   con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RC210      ud   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD                                      11,11 
 Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas.  
 Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 ONCE   con ONCE CÉNTIMOS  
E28RC220      ud   ABRIGO ALTA VISIBILIDAD                                          16,30 
 Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado  
 de algodón.  Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certifica-  
 do CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 DIECISEIS   con TREINTA CÉNTIMOS  
E28RC230      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                     2,99 
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 DOS   con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E28RC240      ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                 9,62 
 Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-  
 jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3  
 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.  
 NUEVE   con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E28RM010      ud   PAR GUANTES DE LONA                                              1,30 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UNA   con TREINTA CÉNTIMOS  
E28RM020      ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   2,94 
 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RM040      ud   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                   1,01 
 Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UNA   con UN CÉNTIMOS  
E28RM050      ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                          1,27 
 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UNA   con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
E28RM070      ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                  1,94 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UNA   con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E28RM100      ud   PAR GUANTES SOLDADOR                                             1,20 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 UNA   con VEINTE CÉNTIMOS  
E28RM160      ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE                                       2,61 
 Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)                              6,95 
 Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 SEIS   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E28RP070      ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        23,71 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 VEINTITRES   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
E28RP080      ud   PAR DE BOTAS AISLANTES                                           12,38 
 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOCE   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        2,27 
 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 DOS   con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAP2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
E28PH100     m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.   5,63 
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red
a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.
486/97.
CINCO   con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
E28PB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE         26,44 
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación  
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97. 
VEINTISEIS   con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
E28PB180     ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES    6,82 
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
SEIS   con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
CAPÍTULO CAP3 INSTALACIONES DE OBRA
P31BC005     ud   Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio   148,15 
CIENTO CUARENTA Y OCHO   con QUINCE CÉNTIMOS 
P31BC100     ud   Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23     56,30 
CINCUENTA Y SEIS   con TREINTA CÉNTIMOS 
P31BC160     ud   Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45    117,80 
CIENTO DIECISIETE   con OCHENTA CÉNTIMOS 
P31BM010     ud   Percha para aseos o duchas      3,05 
TRES   con CINCO CÉNTIMOS 
P31BM020     ud   Portarrollos indust.c/cerrad.    23,71 
VEINTITRES   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
P31BM040     ud   Jabonera industrial 1 l.  19,71 
DIECINUEVE   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
P31BM045     ud   Dispensador de papel toalla   42,71 
CUARENTA Y DOS   con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
P31BM060     ud   Horno microondas 18 l. 700W    98,20 
NOVENTA Y OCHO   con VEINTE CÉNTIMOS 
P31BM070     ud   Taquilla metálica individual   92,01 
NOVENTA Y DOS   con UN CÉNTIMOS 
P31BM080     ud   Mesa melamina para 10 personas     185,53 
CIENTO OCHENTA Y CINCO   con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS
P31BM090     ud   Banco madera para 5 personas    95,38 
NOVENTA Y CINCO   con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
P31BM100     ud   Depósito-cubo basuras   29,03 
VEINTINUEVE   con TRES CÉNTIMOS 
CAPÍTULO CAP4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIO        
P31BM110     ud   Botiquín de urgencias   22,66 
VEINTIDOS   con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
P31BM120     ud   Reposición de botiquín    51,54 
CINCUENTA Y UNA   con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
P31BM130     ud   Camilla portátil evacuaciones      142,19 
CIENTO CUARENTA Y DOS   con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS
P31W060     ud   Reconocimiento médico básico I   71,40 
SETENTA Y UNA   con CUARENTA CÉNTIMOS 
CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN
P31SB010     m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm   0,03 
CERO   con TRES CÉNTIMOS 
P31SB035     ud   Cono balizamiento estándar h=30 cm   7,29 
SIETE   con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
P31SB050     ud   Baliza luminosa intermitente   56,22 
CINCUENTA Y SEIS   con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
P31SV010     ud   Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.  50,61 
AJUSTE: 10% MENOS 
CINCUENTA   con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
P31SV020     ud   Señal cuadrada L=60 cm   48,98 
AJUSTE: 10% MENOS 
CUARENTA Y OCHO   con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS
P31SV030     ud   Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.   62,48 
AJUSTE: 10% MENOS 
SESENTA Y DOS   con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
P31SV090     ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli   11,05 
ONCE   con CINCO CÉNTIMOS 
P31SV120     ud   Placa informativa PVC 50x30     5,52 
CINCO   con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
CAPÍTULO CAP6 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS
P31W020     ud   Costo mensual Comité seguridad    127,32 
CIENTO VEINTISIETE   con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
P31W030     ud   Costo mensual de conservación      135,62 
CIENTO TREINTA Y CINCO   con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS
P31W040     ud   Costo mensual limpieza-desinfec.    125,26 
CIENTO VEINTICINCO   con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
P31W050     ud   Costo mens. formación seguridad    73,60 
SETENTA Y TRES   con SESENTA CÉNTIMOS 
A Coruña, junio 2018 
LA AUTORA 
Sonia Suárez Naveira 
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CAPÍTULO CAP1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
E28RA005      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES    
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 4,94 
TOTAL PARTIDA .................................................. 4,94 
E28RA040     ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR     
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 2,31 
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,31 
E28RA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS    
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 2,39 
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,39 
E28RA105     ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS   
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 13,86 
TOTAL PARTIDA .................................................. 13,86 
E28RA110     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA   
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 1,40 
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,40 
E28RA115     ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE    
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. 
Resto de obra y materiales .................................... 0,83 
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,83 
E28RA120     ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 3,81 
TOTAL PARTIDA .................................................. 3,81 
E28RA130     ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA    
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 0,48 
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,48 
E28RC010     ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR   
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales .................................... 5,04 
TOTAL PARTIDA ..................................................  5,04 
E28RC020     ud   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES   
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  6,63 
TOTAL PARTIDA ..................................................  6,63 
E28RC030     ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS    
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  5,08 
TOTAL PARTIDA ..................................................  5,08 
E28RC040     ud   CAMISETA BLANCA   
Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  6,30 
TOTAL PARTIDA ..................................................  6,30 
E28RC050     ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN   
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  12,79 
TOTAL PARTIDA ..................................................  12,79 
E28RC060     ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN    
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  10,56 
TOTAL PARTIDA ..................................................  10,56 
E28RC070     ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN   
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  20,94 
TOTAL PARTIDA ..................................................  20,94 
E28RC090     ud   TRAJE IMPERMEABLE    
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  8,52 
TOTAL PARTIDA ..................................................  8,52 
E28RC180     ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
Resto de obra y materiales ....................................  3,99 
TOTAL PARTIDA ..................................................  3,99 
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E28RC210     ud   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD   
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. 
Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
Resto de obra y materiales .................................... 11,11 
TOTAL PARTIDA .................................................. 11,11 
E28RC220     ud   ABRIGO ALTA VISIBILIDAD   
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado 
de algodón.  Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certifica-  
 do CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
Resto de obra y materiales .................................... 16,30 
TOTAL PARTIDA .................................................. 16,30 
E28RC230     ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD    
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
Resto de obra y materiales .................................... 2,99 
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,99 
E28RC240     ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD   
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-  
 jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3  
usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
Resto de obra y materiales .................................... 9,62 
TOTAL PARTIDA .................................................. 9,62 
E28RM010     ud   PAR GUANTES DE LONA    
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 1,30 
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,30 
E28RM020     ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS   
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 2,94 
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,94 
E28RM040     ud   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE   
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 1,01 
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,01 
E28RM050     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO    
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 1,27 
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,27 
E28RM070     ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE    
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales .................................... 1,94 
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,94 
E28RM100     ud   PAR GUANTES SOLDADOR    
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  1,20 
TOTAL PARTIDA ..................................................  1,20 
E28RM160     ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE  
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  2,61 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,61 
E28RP010     ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)   
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  6,95 
TOTAL PARTIDA ..................................................  6,95 
E28RP070     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD   
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  23,71 
TOTAL PARTIDA ..................................................  23,71 
E28RP080     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES     
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certi-  
 ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Resto de obra y materiales ....................................  12,38 
TOTAL PARTIDA ..................................................  12,38 
E28RP090     ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA    
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
Resto de obra y materiales ....................................  2,27 
TOTAL PARTIDA ..................................................  2,27 
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CAPÍTULO CAP2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
E28PH100     m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.   
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red
a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.
486/97.
Mano de obra ......................................................... 2,89 
Resto de obra y materiales .................................... 2,74 
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,63 
E28PB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación 
en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97. 
Mano de obra ......................................................... 1,65 
Resto de obra y materiales .................................... 24,79 
TOTAL PARTIDA .................................................. 26,44 
E28PB180     ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
Mano de obra ......................................................... 1,65 
Resto de obra y materiales .................................... 5,17 
TOTAL PARTIDA .................................................. 6,82 
CAPÍTULO CAP3 INSTALACIONES DE OBRA
P31BC005     ud   Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio   
TOTAL PARTIDA .................................................. 148,15 
P31BC100     ud   Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23     
TOTAL PARTIDA .................................................. 56,30 
P31BC160     ud   Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45    
TOTAL PARTIDA .................................................. 117,80 
P31BM010     ud   Percha para aseos o duchas      
TOTAL PARTIDA .................................................. 3,05 
P31BM020     ud   Portarrollos indust.c/cerrad.    
TOTAL PARTIDA .................................................. 23,71 
P31BM040     ud   Jabonera industrial 1 l.  
TOTAL PARTIDA .................................................. 19,71 
P31BM045     ud   Dispensador de papel toalla   
TOTAL PARTIDA .................................................. 42,71 
P31BM060     ud   Horno microondas 18 l. 700W    
TOTAL PARTIDA .................................................. 98,20 
P31BM070     ud   Taquilla metálica individual   
TOTAL PARTIDA .................................................. 92,01 
P31BM080     ud   Mesa melamina para 10 personas     
TOTAL PARTIDA .................................................. 185,53 
P31BM090     ud   Banco madera para 5 personas    
TOTAL PARTIDA .................................................. 95,38 
P31BM100     ud   Depósito-cubo basuras   
TOTAL PARTIDA .................................................. 29,03 
CAPÍTULO CAP4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIO        
P31BM110     ud   Botiquín de urgencias   
TOTAL PARTIDA .................................................. 22,66 
P31BM120     ud   Reposición de botiquín    
TOTAL PARTIDA .................................................. 51,54 
P31BM130     ud   Camilla portátil evacuaciones      
TOTAL PARTIDA .................................................. 142,19 
P31W060     ud   Reconocimiento médico básico I   
TOTAL PARTIDA .................................................. 71,40 
CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN
P31SB010     m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm   
TOTAL PARTIDA ..................................................  0,03 
P31SB035     ud   Cono balizamiento estándar h=30 cm   
TOTAL PARTIDA ..................................................  7,29 
P31SB050     ud   Baliza luminosa intermitente   
TOTAL PARTIDA ..................................................  56,22 
P31SV010     ud   Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.  
AJUSTE: 10% MENOS 
TOTAL PARTIDA ..................................................  50,61 
P31SV020     ud   Señal cuadrada L=60 cm   
AJUSTE: 10% MENOS 
TOTAL PARTIDA ..................................................  48,98 
P31SV030     ud   Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.   
AJUSTE: 10% MENOS 
TOTAL PARTIDA ..................................................  62,48 
P31SV090     ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli   
TOTAL PARTIDA ..................................................  11,05 
P31SV120     ud   Placa informativa PVC 50x30     
TOTAL PARTIDA ..................................................  5,52 
CAPÍTULO CAP6 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS
P31W020     ud   Costo mensual Comité seguridad    
TOTAL PARTIDA ..................................................  127,32 
P31W030     ud   Costo mensual de conservación      
TOTAL PARTIDA ..................................................  135,62 
P31W040     ud   Costo mensual limpieza-desinfec.    
TOTAL PARTIDA ..................................................  125,26 
P31W050     ud   Costo mens. formación seguridad    
TOTAL PARTIDA ..................................................  73,60 
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CAPÍTULO CAP1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
E28RA005     ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES    
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 4,94 103,74
E28RA040     ud   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR     
Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., 
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
2,00 2,31 4,62
E28RA070     ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS    
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
5,00 2,39 11,95
E28RA105     ud   SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS   
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
2,00 13,86 27,72
E28RA110     ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA   
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
21,00 1,40 29,40
E28RA115     ud   MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE    
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos. 
2,00 0,83 1,66
E28RA120     ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
2,00 3,81 7,62
E28RA130     ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA    
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 0,48 10,08
E28RC010     ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR   
Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
21,00 5,04 105,84
E28RC020     ud   PROTECCIÓN LUMBAR CON TIRANTES   
Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
21,00 6,63 139,23
E28RC030     ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS    
Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 5,08 106,68
E28RC040     ud   CAMISETA BLANCA   
Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
21,00 6,30 132,30
E28RC050     ud   PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN   
Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores (amortizable en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 12,79 268,59
E28RC060     ud   CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN    
Chaleco de trabajo de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.
21,00 10,56 221,76
E28RC070     ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN   
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 20,94 439,74
E28RC090     ud   TRAJE IMPERMEABLE    
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 8,52 178,92
E28RC180     ud   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97. 
21,00 3,99 83,79
E28RC210     ud   MONO RECTO ALTA VISIBILIDAD   
Mono recto cremallera con tapeta de seguridad poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amor-  
 tizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
21,00 11,11 233,31
E28RC220      ud   ABRIGO ALTA VISIBILIDAD        
Abrigo de poliamida impregnada exterior de poliuretano, capucha fija. Forro de poliéster cargado de 
algodón.  Alta visibilidad, con tiras reflejantes microburbujas. Amortizable en 3 usos. Certificado CE 
según  EN471. s/R.D. 773/97. 
21,00 16,30 342,30
E28RC230      ud   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD    
Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibili-  
 dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.  
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
21,00 2,99 62,79
E28RC240      ud   CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD   
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-  
 tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. 
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97. 
21,00 9,62 202,02
E28RM010     ud   PAR GUANTES DE LONA    
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 1,30 27,30
E28RM020     ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS   
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 2,94 61,74
E28RM040     ud   PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE   
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 1,01 21,21
E28RM050     ud   PAR GUANTES DE NEOPRENO    
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 1,27 26,67
E28RM070     ud   PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE    
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 1,94 40,74
E28RM100     ud   PAR GUANTES SOLDADOR    
Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
3,00 1,20 3,60
E28RM160     ud   MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE  
Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
21,00 2,61 54,81
E28RP010     ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)   
Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92.
21,00 6,95 145,95
E28RP070     ud   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD   
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
21,00 23,71 497,91
E28RP080     ud   PAR DE BOTAS AISLANTES     
Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certifica-  
 do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,00 12,38 49,52
E28RP090      ud   PAR DE POLAINAS SOLDADURA    
Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.
4,00 2,27 9,08
TOTAL CAPÍTULO CAP1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ....................................................  3.652,59 
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CAPÍTULO CAP2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  
E28PH100     m2   PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.   
Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. 
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-  
 clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y 
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97. 
1.000,00 5,63 5.630,00
E28PB200     ud   VALLA DE OBRA REFLECTANTE       
Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en  
colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 486/97.
1.000,00 26,44 26.440,00
E28PB180     ud   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color 
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
250,00 6,82 1.705,00
TOTAL CAPÍTULO CAP2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA ..................................................... 33.775,00 
CAPÍTULO CAP3 INSTALACIONES DE OBRA
P31BC005     ud   Alq. mes WC químico 1,26 m2, i/recambio   
60,00 148,15 8.889,00 
P31BC100     ud   Alq. mes caseta almacén 3,55x2,23     
60,00 56,30 3.378,00
P31BC160     ud   Alq. mes caseta oficina 5,98x2,45    
60,00 117,80 7.068,00 
P31BM010     ud   Percha para aseos o duchas      
4,00 3,05 12,20
P31BM020     ud   Portarrollos indust.c/cerrad.    
4,00 23,71 94,84
P31BM040     ud   Jabonera industrial 1 l.  
4,00 19,71 78,84
P31BM045     ud   Dispensador de papel toalla   
4,00 42,71 170,84
P31BM060     ud   Horno microondas 18 l. 700W    
4,00 98,20 392,80
P31BM070     ud   Taquilla metálica individual   
20,00 92,01 1.840,20
P31BM080     ud   Mesa melamina para 10 personas     
4,00 185,53 742,12 
P31BM090     ud   Banco madera para 5 personas    
4,00 95,38 381,52
P31BM100     ud   Depósito-cubo basuras   
8,00 29,03 232,24
TOTAL CAPÍTULO CAP3 INSTALACIONES DE OBRA ........................................................................... 23.280,60 
CAPÍTULO CAP4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIO        
P31BM110     ud   Botiquín de urgencias   
4,00 22,66 90,64
P31BM120     ud   Reposición de botiquín    
4,00 51,54 206,16
P31BM130     ud   Camilla portátil evacuaciones      
4,00 142,19 568,76 
P31W060     ud   Reconocimiento médico básico I   
21,00 71,40 1.499,40
TOTAL CAPÍTULO CAP4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIO ......................................................... 2.364,96 
CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN
P31SB010     m    Cinta balizamiento bicolor 8 cm   
2.000,00 0,03 60,00
P31SB035     ud   Cono balizamiento estándar h=30 cm   
100,00 7,29 729,00
P31SB050     ud   Baliza luminosa intermitente   
8,00 56,22 449,76
P31SV010     ud   Señal triangular L=70 cm reflexivo E.G.  
AJUSTE: 10% MENOS 
12,00 50,61 607,32
P31SV020     ud   Señal cuadrada L=60 cm   
AJUSTE: 10% MENOS 
12,00 48,98 587,76
P31SV030     ud   Señal circular D=60 cm reflexivo E.G.   
AJUSTE: 10% MENOS 
12,00 62,48 749,76
P31SV090     ud   Paleta manual 2c. stop-d.obli   
4,00 11,05 44,20
P31SV120     ud   Placa informativa PVC 50x30     
12,00 5,52 66,24
TOTAL CAPÍTULO CAP5 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................  3.294,04 
CAPÍTULO CAP6 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS
P31W020     ud   Costo mensual Comité seguridad    
15,00 127,32 1.909,80 
P31W030     ud   Costo mensual de conservación      
15,00 135,62 2.034,30 
P31W040     ud   Costo mensual limpieza-desinfec.    
15,00 125,26 1.878,90 
P31W050     ud   Costo mens. formación seguridad    
15,00 73,60 1.104,00
TOTAL CAPÍTULO CAP6 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS .............................................  6.927,00 
TOTAL ........................................................................................................................................................  73.294,19 
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CAP1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL .......................................................................................................................... 3.652,59 4,98 
CAP2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA .......................................................................................................................... 33.775,00 46,08 
CAP3 INSTALACIONES DE OBRA ................................................................................................................................................. 23.280,60 31,76 
CAP4 MEDICINA PREVENTIVA Y 1º AUXILIO .............................................................................................................................. 2.364,96 3,23 
CAP5 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 3.294,04 4,49 
CAP6 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS ................................................................................................................... 6.927,00 9,45 
 ____________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 73.294,19 
13,00 % Gastos generales ............................ 9.528,24
6,00 % Beneficio industrial .......................... 4.397,65
 _______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 13.925,89 
21,00 % I.V.A. .................................................................................  18.316,22 
 _______________________ 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 105.536,30 
 _______________________ 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 105.536,30 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCO MIL QUINIENTAS TREINTA Y SEIS   con TREINTA CÉNTIMOS 
A Coruña, junio 2018 
LA AUTORA 
Sonia Suárez Naveira 
Proyecto de Urbanización del Sector I4 en el Espíritu Santo, Sada 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se encarga de dar solución a los servicios urbanos que se ven afectados durante la 
obra, para lo cual se incluye su localización y las operaciones necesarias para sustituirlos. 
En el caso del presente proyecto de urbanización no será necesario reponer la redes de servicios ya 
que actualmente no transcurren por el sector a estudiar. 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no se realizará un estudio exhaustivo de Servicios 
Afectados. No obstante, se apunta la valoración de las afecciones a tener en cuenta por el Contratista 
y la Dirección de obra. 
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1. OBJETO DEL ANEJO 
Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, de manera que se justifique adecuadamente el importe 
de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del Documento Nº 4 
(PRESUPUESTO). De acuerdo con el artículo 2 de la citada ley, este anejo de justificación de 
precios no tiene carácter contractual. 
2. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se considera costes directos: 
 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en 
la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. Que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
2.1. MANO DE OBRA 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Sector 
de la Edificación y Obras Públicas de la provincia de A Coruña y las actuales bases de cotización del 
régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente: 
Se ha calculado el coste horario de la mano de obra para los siguientes niveles y categorías fijados 
en el Convenio: 
NIVEL CATEGORÍA 
VI Encargado 
VII Capataz 
VIII Oficial de primera 
IX Oficial de segunda 
X Ayudante 
XI Peón especialista 
XII Peón ordinario 
 
Los costes horarios se determinan mediante la aplicación de la expresión: 
C  1, 40 A  B 
C, en euros/hora, expresa el coste horario para la empresa. 
A, en euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial. 
B, en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial. 
Dentro de los cuales: 
 A, retribuciones de carácter salarial: 
1. Salario base 
2. Plus de asistencia, puntualidad y productividad 
3. Paga extra de Junio 
4. Paga extra de Navidad 
5. Paga de vacaciones 
6. Antigüedad 
7. Peligrosidad 
 B, retribuciones de carácter no salarial: 
1. Plus extrasalarial 
2. Dietas 
3. Indemnización por cese 
4. Indemnización por muerte 
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CONCEPTOS	ABONABLES	 RETRIBUCIÓN	ANUAL	EN	EUROS	
 ENCARGADO	 CAPATAZ	 OFICIAL	1º	 OFICIAL	2º	 AYUDANTE	
PEÓN	ES‐	PEC.	 PEÓN	ORD.	
NIVEL	 VI	 VII	 VIII	 IX	 X	 XI	 XII	
SALARIO	BASE	 11.884,84 10.563,63 10.341,21 10.112,08 9.797,70 9.731,70 9.527,10 
PAGA	DE	VACA‐	CIONES	  
1.523,61 
 
1.387,86 
 
1.358,27 
 
1.332,69 
 
1.290,11 
 
1.283,37 
 
1.259,99 
PAGA	DE	VERANO	 1.523,61 1.387,86 1.358,27 1.332,69 1.290,11 1.283,37 1.259,99 
PAGA	DE	NAVI‐	DAD	  
1.523,61 
 
1.387,86 
 
1.358,27 
 
1.332,69 
 
1.290,11 
 
1.283,37 
 
1.259,99 
PLUS	DE	ASIS‐	
TENCIA	
 
1.921,48 
 
1.921,48 
 
1.921,48 
 
1.921,48 
 
1.921,48 
 
1.921,48 
 
1.921,48 
TOTAL	"A"	 18.377,15	 16.648,69	 16.337,50	 16.031,63	 15.589,51	 15.503,29	 15.228,55	
INDEMNIZACIÓN	POR	CESE	
(4,5%/"A")	
 
826,97 
 
749,19 
 
735,19 
 
721,42 
 
701,53 
 
697,65 
 
685,28 
DISTANCIA	Y	TRANSPORTE	  
1.176,12 
 
1.168,86 
 
1.149,50 
 
1.122,88 
 
1.093,84 
 
1.089,00 
 
1.062,38 
TOTAL	"B"	 2.003,09	 1.918,05	 1.884,69	 1.844,30	 1.795,37	 1.786,65	 1.747,66	
 
 COSTE	HORARIO	POR	CATEGORÍA	
CATEGORÍA	 ENCARGADO	 CAPATAZ	 OFICIAL	1º	
OFICIAL	
2º	 AYUDANTE	
PEÓN	ESPEC.	 PEÓN	ORD.	
A	 10,59 9,59 9,41 9,23 8,98 8,93 8,77 
B	 1,15 1,10 1,09 1,06 1,03 1,03 1,01 
CARGAS	SOCIA‐	LES	(40%/"A")	  
4,23 
 
3,84 
 
3,76 
 
3,69 
 
3,59 
 
3,57 
 
3,51 
COSTE	HORARIO	
(€/h)	
 
15,97	
 
14,53	
 
14,26	
 
13,99	
 
13,61	
 
13,53	
 
13,29	
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2.2. MAQUINARIA 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se basa en el Manual de Costes de 
Maquinaria del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción actualizadas como la Base 
de datos Precio Centro del 2013. 
El coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
 Amortización, conservación y seguros. 
 Energía y engrases. 
 Personal. 
 Varios. 
El primero de ellos se identifica con el valor Chm de dicha publicación y representa el coste de la 
hora media de funcionamiento. 
 
TIPO DE MAQUINARIA 
Consumos	
(Gas‐oil	por	CV	y	l/h)	
M
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a
	
D
e
	
M
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o
	
d
e
	
T
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Tamaños pequeños y 
medios 0.14 
Tamaños grandes 0.17 
M
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q
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a
	
d
e
	
e
l
e
v
a
c
i
ó
n
	
y
	
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
	 Tamaños pequeños 
y medios 
0.10 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación son, de acuerdo con el 
Manual citado, los que aparecen en la tabla siguiente: 
Tamaños grandes 0.12 
M
a
q
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n
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D
e
	
e
x
t
e
n
d
i
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o
	
Tamaños pequeños y medios 0.12 
Tamaños grandes 0.15 
P
l
a
n
t
a
s
	
(
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ó
n
,
	
a
g
l
o
m
e
r
a
d
o
)
	 Tamaños pequeños y medios 0.14 
Tamaños grandes 0.14 
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Se ha estimado 1 Kw para cada CV en las máquinas con motores eléctricos y los costes de acuerdo 
a las características de cada máquina. 
Las partidas de varios que valora los elementos de desgaste de cada máquina, se han estimado 
siguiendo las indicaciones de la publicación de SEOPAN, anteriormente citada. 
Así, los precios de la maquinaria utilizada son las que figuran en el Listado de maquinaria. 
2.3. MATERIALES 
El precio de los materiales refleja la media del mercado en la zona. Se han considerado los precios 
de todos los materiales preparados a pie de obra. 
Así, los precios de la maquinaria utilizada son las que figuran en el Listado de materiales. 
3. COSTES INDIRECTOS 
La determinación de los costes indirectos se efectúa según lo prescrito en el Artículo 130 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, recogido en la Ley 3/2011 Contratos del Sector Público. 
K = k1 + k2 
K1 es el porcentaje resultante entre costes indirectos y directos. Se adopta K1= 5% porque es el 
valor máximo que puede alcanzar. 
K2 es el porcentaje correspondiente a imprevistos, igual al 1% para obras terrestres. 
Por lo que el valor del porcentaje de costes indirectos a adoptar será del: 6%. 
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4. LISTADO DE MANO DE OBRA
LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
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O01OA010      45.459 h    Encargado                                                        19.56 889.17 
O01OA020      1,175.059 h    Capataz                                                          19.10 22,443.63 
O01OA030      6,098.984 h    Oficial primera                                                  19.45 118,625.25 
O01OA040      976.728 h    Oficial segunda                                                  17.94 17,522.50 
O01OA050      1,245.433 h    Ayudante                                                         17.32 21,570.89 
O01OA060      1,974.432 h    Peón especializado                                               16.66 32,894.03 
O01OA070      11,946.827 h    Peón ordinario                                                   16.53 197,481.05 
O01OB170      327.976 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 6,438.17 
O01OB180      276.826 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 4,949.65 
O01OB200      771.435 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 14,541.55 
O01OB202      463.916 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 6,745.33 
O01OB210      312.019 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 5,500.90 
O01OB270      917.148 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.50 16,967.24 
O01OB280      917.148 h    Peón jardinería                                                  16.27 14,922.00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ................................................................................................... 481,491.36 
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5. LISTADO DE MAQUINARIA
LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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M02GC110      24.000 h    Grúa celosía s/camión 30 t                                       119.27 2,862.48 
M02GE010      7.000 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58.11 406.77 
M03HH020      0.973 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2.55 2.48 
M03HH030      29.637 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3.89 115.29 
M03MC110      90.917 h    Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         337.27 30,663.61 
M05EC020      151.224 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63.18 9,554.34 
M05EC110      42.624 h    Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t                          28.00 1,193.47 
M05EN010      169.270 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34.84 5,897.37 
M05EN020      199.566 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 8,070.46 
M05EN030      864.678 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 40,345.89 
M05PC020      27.089 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44.16 1,196.24 
M05PN010      98.028 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40.44 3,964.25 
M05RN010      316.404 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 9,840.17 
M05RN020      446.234 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32.96 14,707.87 
M05RN030      66.326 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38.56 2,557.54 
M06CP010      37.000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20.38 754.06 
M06MI010      37.000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2.69 99.53 
M06MR230      337.863 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.47 3,875.29 
M07AA020      7.200 h    Dumper autocargable 2.000 kg                                     7.06 50.83 
M07AC010      94.130 h    Dumper convencional 1.500 kg                                     3.67 345.46 
M07AC020      165.610 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 900.92 
M07CB010      53.332 h    Camión basculante 4x2 10 t                                       31.72 1,691.68 
M07CB020      1,474.656 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 52,276.57 
M07CG010      41.376 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 1,801.51 
M07N030       6,079.909 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2.34 14,226.99 
M07N060       355.545 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    6.19 2,200.82 
M07N070       3,778.670 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10.87 41,074.14 
M07N080       15,949.420 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.11 97,450.96 
M07N100       100.000 ud   Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1.33 133.00 
M07W010       19,854.000 t    km transporte áridos                                             0.13 2,581.02 
M07W020       263,791.880 t    km transporte zahorra                                            0.13 34,292.94 
M07W030       181,834.214 t    km transporte aglomerado                                         0.13 23,638.45 
M07W060       35,554.176 t    km transporte cemento a granel                                   0.12 4,266.50 
M07W080       55,271.900 t    km transporte tierras en obra                                    0.49 27,083.23 
M07Z110       15.111 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               133.02 2,010.00 
M08B020       166.438 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 1,900.72 
M08CA110      622.666 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 20,398.53 
M08CB010      114.281 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43.54 4,975.81 
M08EA100      90.917 h    Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110CV                      95.83 8,712.59 
M08NM010      145.175 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62.89 9,130.07 
M08NM020      135.004 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 9,887.67 
M08RI010      768.784 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3.20 2,460.11 
M08RL010      3,114.407 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 19,776.48 
M08RN040      253.090 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 13,778.23 
M08RT020      10.800 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         44.76 483.41 
M08RT050      90.917 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          50.16 4,560.40 
M08RV020      90.917 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56.86 5,169.55 
M11HC050      1,036.000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.07 7,324.52 
M11HV100      37.553 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm                          4.08 153.21 
M11HV120      9.677 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                          7.99 77.32 
M11MM030      50.000 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2.20 110.00 
M11SA010      11.750 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.83 68.50 
M11SP020      1.656 h    Equipo pintabandas spray                                         97.86 162.02 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL ................................................................................................... 551,261.29 
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6. LISTADO DE MATERIALES
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HXP01HM010   52.574 m3   Hormigón HM-10/B/20/I central                                    46.08 2,422.59 
P01AA010      72.000 m3   Tierra vegetal                                                   16.64 1,198.08 
P01AA020      1,976.289 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 34,268.85 
P01AA030      37.558 t    Arena de río 0/6 mm                                              13.85 520.18 
P01AA031      496.350 m3   Arena de río 0/6 sin transporte                                  14.94 7,415.47 
P01AF031      13,189.594 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6.09 80,324.63 
P01AF201      631.087 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<30                                      7.72 4,871.99 
P01AF211      450.776 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<30                                     7.72 3,479.99 
P01AF221      360.621 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<30                                    7.33 2,643.35 
P01AF231      270.466 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<30                                    6.95 1,879.74 
P01AF250      1,493.275 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8.21 12,259.79 
P01AF260      685.688 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7.93 5,437.50 
P01AF270      274.275 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7.45 2,043.35 
P01AF280      152.375 t    Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    7.33 1,116.91 
P01AF800      177.771 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   34.77 6,181.09 
P01AG020      75.062 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14.32 1,074.89 
P01CC020      14.914 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96.81 1,443.78 
P01DW050      735.925 m3   Agua                                                             1.27 934.63 
P01DW090      3,905.350 ud   Pequeño material                                                 1.32 5,155.06 
P01DW280      775.499 kg   Fibra polipropileno                                              11.22 8,701.10 
P01HA010      1,163.249 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    70.47 81,974.12 
P01HA020      11.660 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70.38 820.63 
P01HA021      30.912 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  70.67 2,184.55 
P01HM010      438.010 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 29,421.12 
P01HM020      76.114 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67.66 5,149.89 
P01HM030      5.400 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    70.15 378.81 
P01LT020      18.547 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            71.04 1,317.56 
P01MC010      1.728 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70.99 122.67 
P01MC040      14.860 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            61.31 911.08 
P01PC010      36,366.843 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.56 20,365.43 
P01PL010      426.523 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    436.45 186,156.02 
P01PL150      22,856.256 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0.33 7,542.56 
P01PL170      38,093.760 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0.36 13,713.75 
P02CVW010     31.679 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 269.59 
P02EAH005     47.000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15                          10.14 476.58 
P02EAT080     47.000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm                                   9.89 464.83 
P02EDW090     43.000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    68.04 2,925.72 
P02EPA260     14.000 ud   L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                            119.72 1,676.08 
P02EPH010     2.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           21.57 43.14 
P02EPH070     67.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40.82 2,734.94 
P02EPH100     44.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27.75 1,221.00 
P02EPT020     58.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 6,559.80 
P02EPW010     402.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.41 2,576.82 
P02RHF020     56.000 m    T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100                         61.57 3,447.92 
P02TVC030     1,951.310 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30.97 60,432.07 
P02TVC055     48.230 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=834mm                         160.86 7,758.28 
P02TVE040     322.610 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm                         154.00 49,681.94 
P02TVO130     158.260 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              28.06 4,440.78 
P02TVO140     460.000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              45.19 20,787.40 
P02TVO160     537.180 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=560mm                              139.45 74,909.75 
P03AM070      34.320 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.25 42.90 
P04RR050      49.928 kg   Mortero revoco CSIV-W1                                           1.11 55.42 
P04RR070      51.600 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1.31 67.60 
P08CT080      1,163.249 kg   Liquido de curado 130                                            2.30 2,675.47 
P08FR316      2,326.497 m    Sellado de juntas 4 mm                                           5.73 13,330.83 
P08XBH070     2,137.100 m    Bord.horm.bicapa gris t.III 12-15x28                             4.30 9,189.53 
P08XBH180     232.000 m    Bord.barbacana central 3-17x17                                   13.05 3,027.60 
P08XVH040     220.000 m2   Loseta botones cemento gris 20x20cm                              6.73 1,480.60 
P08XW015      220.000 ud   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.26 57.20 
P15AA150      40.000 ud   Tapa polietileno 125kN 40x40                                     45.92 1,836.80 
P15AA155      45.000 ud   Tapa polietileno 125kN 70x70                                     80.83 3,637.35 
P15AA160      11.000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             23.54 258.94 
P15AA200      40.000 ud   Arq.PP recicl.Hidrostank 35x35x60cm s/fondo                      35.71 1,428.40 
P15AA220      11.000 ud   Arq.PP recicl.Hidrostank 45x45x60cm                              59.14 650.54 
P15AA250      45.000 ud   Arq.PP recicl.Hidrostank 68x68x80cm                              114.92 5,171.40 
P15AC030      61.830 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H11                            12.60 779.06 
P15AC031      1,599.900 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x35 H16                            12.13 19,406.79 
P15AC032      396.060 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x70 H16                            12.24 4,847.77 
P15AC040      93.180 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H11                            12.20 1,136.80 
P15AD060      160.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               8.91 1,425.60 
P15AD069      2,927.490 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu                              3.05 8,928.84 
P15AD080      71.030 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               16.15 1,147.13 
P15AD081      537.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu                               5.45 2,926.65 
P15AD082      41.520 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               5.40 224.21 
P15AD083      349.680 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                              17.25 6,031.98 
P15AD084      276.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               9.67 2,668.92 
P15AD085      134.100 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                               16.15 2,165.72 
P15AD086      221.970 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                              31.78 7,054.21 
P15AD087      693.480 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 300 mm2 Cu                              35.27 24,459.04 
P15AD088      285.750 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 400 mm2 Cu                              44.25 12,644.44 
P15AD100      213.090 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                              25.94 5,527.55 
P15AE002      420.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            1.16 487.20 
P15AF060      1,893.360 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 7,876.38 
P15AF075      61.970 m    Tubo rígido PVC D 160 mm                                         8.82 546.58 
P15AH010      1,310.040 m    Cinta señalizadora                                               0.28 366.81 
P15AH020      655.020 m    Placa cubrecables                                                2.72 1,781.65 
P15BA120      8.000 ud   Caseta C.T. 2 transf. 6080x2380 mm                               8,124.15 64,993.20 
P15BC050      8.000 ud   Transf.baño aceite 400 KVA                                       9,500.00 76,000.00 
P15BC200      8.000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  938.98 7,511.84 
P15BC210      48.000 ud   Terminales enchufables                                           182.15 8,743.20 
P15BC220      8.000 ud   Rejilla de protección                                            242.54 1,940.32 
P15EA010      99.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.80 1,861.20 
P15EB010      70.000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.85 199.50 
P15EB020      256.000 m    Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      4.44 1,136.64 
P15FB080      5.000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         427.45 2,137.25 
P15FJ010      5.000 ud   Diferencial 2x25A a 30mA tipo AC                                 117.53 587.65 
P15FJ070      10.000 ud   Diferencial 4x25A a 30mA tipo AC                                 223.89 2,238.90 
P15FK050      5.000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        41.73 208.65 
P15FK220      10.000 ud   PIA 4x25A, 6/15kA curva C                                        96.36 963.60 
P15FK230      5.000 ud   PIA 4x32A, 6/15kA curva C                                        101.94 509.70 
P15FM010      10.000 ud   Contactor tetrapolar 40A                                         110.59 1,105.90 
P15GK110      35.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5.78 202.30 
P16AK040      35.000 ud   Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    1,492.00 52,220.00 
P16CE030      35.000 ud   Lámp. LED 125 W.                                                 724.00 25,340.00 
P17AA055      37.000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  9.52 352.24 
P17XE040      37.000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   9.25 342.25 
P19TPA020     54.000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm                                     1.52 82.08 
P19TPA040     1,985.400 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                     5.85 11,614.59 
P19TPW002     36.000 ud   Válv. acometida DN-25x32 ext. PE                                 64.63 2,326.68 
P19TPW140     36.000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   7.43 267.48 
P19TPW160     36.000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   11.75 423.00 
P19TPW170     36.000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 15.39 554.04 
P19Y010       36.000 ud   Certif. de acometida interior                                    143.14 5,153.04 
P19Z010       9.000 ud   Pruebas de presión                                               170.00 1,530.00 
P26PMC030     4.000 ud   Codo FD u.enchufe 90º D=100mm                                    87.52 350.08 
P26PPL030     27.000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40mm 1/2"                              1.90 51.30 
P26PPL430     37.000 ud   Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1-2"                             48.47 1,793.39 
P26QA135      72.000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm                                    88.12 6,344.64 
P26RB025      27.000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             37.70 1,017.90 
P26RH015      4.000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    485.26 1,941.04 
P26TPA730     334.230 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=140mm                           15.04 5,026.82 
P26TPA760     1,034.330 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=200mm                           30.60 31,650.50 
P26TPA780     393.780 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=315mm                           75.71 29,813.08 
P26TPB210     222.000 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm                             1.32 293.04 
P26TPB250     181.410 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=75mm                             7.51 1,362.39 
P26TPB260     477.860 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=90mm                             10.85 5,184.78 
P26TUE020     12.000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm                         28.16 337.92 
P26UPM120     111.000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            8.21 911.31 
P26VC024      4.000 ud   Válv.comp.cierre elást. D=100mm                                  193.70 774.80 
P27EH013      248.349 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2.22 551.33 
P27EH014      2,315.880 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2.14 4,955.98 
P27EH040      512.846 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.07 548.75 
P27ERS020     12.000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              52.00 624.00 
P27ERS140     10.000 ud   Señal triangular reflex. H.I. L=90 cm                            63.24 632.40 
P27ERS230     1.000 ud   Señal octogonal reflex. H.I. 2A=60 cm                            72.52 72.52 
P27ERS320     22.000 ud   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                              58.94 1,296.68 
P27EW010      157.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 1,890.00 
P27SA020      35.000 ud   Codo PVC 90º DN=100 mm.                                          6.92 242.20 
P27SA050      140.000 ud   Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm.                                 3.11 435.40 
P27SA110      35.000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 16.72 585.20 
P27TA040      13.000 ud   Arqueta HF-II c/tapa                                             470.63 6,118.19 
P27TA080      1.000 ud   Arqueta pref. 80x70x82 c/tapa                                    696.29 696.29 
P27TA100      36.000 ud   Arqueta prefabricada tipo M                                      187.03 6,733.08 
P27TM010      1.000 ud   Armario interconexión 600 pares                                  488.41 488.41 
P27TM060      36.000 ud   Armario distribución urbanizac.                                  308.16 11,093.76 
P27TT030      7,007.364 m    Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1.31 9,179.65 
P27TT070      2,502.630 ud   Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                                0.33 825.87 
P27TT170      7,341.048 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0.12 880.93 
P27TT200      20.021 kg   Limpiador unión PVC                                              6.82 136.54 
P27TT210      40.042 kg   Adhesivo unión PVC                                               10.18 407.63 
P28DA100      94.130 m3   Mantillo limpio cribado                                          35.00 3,294.55 
P28DA130      50.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.90 45.00 
P28EA330      10.000 ud   Pinus pinea 2,5-3 m. cep.                                        108.00 1,080.00 
P28EC390      15.000 ud   Quercus robur 14-16 cm. cep.                                     125.00 1,875.00 
P28MP039      235.325 kg   Mezcla sem.césped fino 3 varied.                                 5.85 1,376.65 
P28SD005      30.000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.48 74.40 
P29MAB060     14.000 ud   Banco doble sin resp.horm.1,7 m                                  254.77 3,566.78 
P29MCA070     47.000 ud   Papelera forja tabli.madera 30 l                                 85.94 4,039.18 
XXP15AA160    36.000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             20.32 731.52 
XXP15AA220    36.000 ud   Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm.                               32.12 1,156.32 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL .................................................................................................... 1,352,214.15 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y LEVANTES                                           
01.01 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                                 
 Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
O01OA050      0.400 h    Ayudante                                                         17.32 6.93 
O01OA070      0.400 h    Peón ordinario                                                   16.53 6.61 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 13.54 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.81 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 14.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN FIBROCEMENTO                                 
 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
O01OA060      0.530 h    Peón especializado                                               16.66 8.83 
O01OA070      0.530 h    Peón ordinario                                                   16.53 8.76 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 17.59 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.06 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 18.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03 m2   DEMOLICIÓN CUBRICIÓN TEJA CERÁMICA CURVA                          
 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-  
 tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza  
O01OA040      0.330 h    Oficial segunda                                                  17.94 5.92 
O01OA070      0.350 h    Peón ordinario                                                   16.53 5.79 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 11.71 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.70 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 12.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04 m2   DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                       
 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor.  
O01OA020      0.010 h    Capataz                                                          19.10 0.19 
O01OA070      0.030 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.50 
M05EN030      0.030 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 1.40 
M06MR230      0.030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.47 0.34 
M05RN020      0.010 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32.96 0.33 
M07CB020      0.020 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.71 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 3.47 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.21 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 3.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.05 m3   DEMOLICIÓN OBRA FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA                            
 Demolición obra de fábrica de mampostería.  
O01OA020      0.040 h    Capataz                                                          19.10 0.76 
O01OA070      0.085 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.41 
M05EN030      0.100 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 4.67 
M06MR230      0.045 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg                              11.47 0.52 
M07CB020      0.080 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 2.84 
M07N070       1.000 m3   Canon de escombros a vertedero                                   10.87 10.87 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 21.07 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.26 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 22.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
02.01 m3   RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE                                  
 Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos, de profundidad variable.  
O01OA020      0.008 h    Capataz                                                          19.10 0.15 
M08NM020      0.008 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 0.59 
M05PC020      0.008 h    Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              44.16 0.35 
M07CB020      0.016 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.57 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1.66 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.10 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02 ud   TALADO ÁRBOL DIÁMETRO 10-30 cm                                    
 Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la zona indicada, incluso carga y trans-  
O01OA020      0.130 h    Capataz                                                          19.10 2.48 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 8.27 
M07CB020      0.100 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 3.55 
M11MM030      0.500 h    Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                                2.20 1.10 
M07N100       1.000 ud   Canon tocón/ramaje vertedero pequeño                             1.33 1.33 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 16.73 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.00 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 17.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03 m3   DESMONTE TIERRA EXPLANAC. I/TRANSPORTE                            
 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos.  
O01OA020      0.005 h    Capataz                                                          19.10 0.10 
M05EC020      0.010 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             63.18 0.63 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 0.73 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.04 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 0.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.04 m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        
 Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, incluso perfilado  
O01OA020      0.012 h    Capataz                                                          19.10 0.23 
O01OA070      0.012 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.20 
M08NM010      0.012 h    Motoniveladora de 135 CV                                         62.89 0.75 
M08CA110      0.012 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.39 
M08RN040      0.012 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.65 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 2.22 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.13 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 2.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.05 m3   RELLENO MATERIAL PRÉSTAMO                                         
 Relleno localizado con productos procedentes de préstamos de material seleccionado, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0.015 h    Capataz                                                          19.10 0.29 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.65 
M07N030       1.100 m3   Canon suelo seleccionado préstamo                                2.34 2.57 
M05RN030      0.012 h    Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 38.56 0.46 
M07W080       10.000 t    km transporte tierras en obra                                    0.49 4.90 
M08CA110      0.015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.49 
M05RN010      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 0.47 
M08RL010      0.150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 0.95 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 11.78 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.71 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 12.49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 FIRMES, PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                    
SUBCAPÍTULO 03.01 CALZADAS                                                          
03.01.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-  
O01OA020      0.010 h    Capataz                                                          19.10 0.19 
O01OA070      0.018 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.30 
M08NM020      0.018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 1.32 
M08RN040      0.018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.98 
M08CA110      0.018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.59 
M07CB020      0.018 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.64 
M07W020       44.000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
P01AF031      2.200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6.09 13.40 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 23.14 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.39 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 24.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.01.02 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 D e=4 cm D.A.<25                   
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 D en capa de rodadura de 4 cm de espesor, con  
 áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
U03VC080      0.096 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 D DESGASTE ÁNGELES<25         53.15 5.10 
U03RA060      1.000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH                                    0.30 0.30 
U03VC125      0.007 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58.77 0.41 
U03VC100      0.006 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 436.45 2.62 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 8.43 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.51 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 8.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.01.03 m2   CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 S en capa intermedia de 5 cm de espesor, con ári-  
 dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y be-  
U03VC040      0.120 t    M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25            50.21 6.03 
U03RI050      1.000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP                                  0.58 0.58 
U03VC125      0.004 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58.77 0.24 
U03VC100      0.005 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 436.45 2.18 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 9.03 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.54 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.01.04 m2   CAPA BASE AC-22 BASE 50/70 G e=6 cm D.A.<30                       
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-22 BIN 50/70 Gen capa intermedia de 6 cm de espesor, con áridos  
U03VC030      0.142 t    M.B.C. TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE ÁNGELES<30            50.45 7.16 
U03RI050      1.000 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP                                  0.58 0.58 
U03VC125      0.003 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             58.77 0.18 
U03VC100      0.006 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 436.45 2.62 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 10.54 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.63 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 11.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.01.05 m2   RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH                                     
 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida C60B4 ADH con una dotación de 0,50  
O01OA070      0.002 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.03 
M07AC020      0.002 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.01 
M08B020       0.002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.02 
M08CB010      0.001 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43.54 0.04 
P01PL150      0.600 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0.33 0.20 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 0.30 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.02 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 0.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.06 m2   RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF5 IMP                                   
 Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación C50BF5 IMP, de capas granulares, con  
O01OA070      0.004 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.07 
M08CA110      0.001 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.03 
M07AC020      0.002 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.01 
M08B020       0.002 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.02 
M08CB010      0.002 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l                               43.54 0.09 
P01PL170      1.000 kg   Emulsión asfáltica ECI                                           0.36 0.36 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 0.58 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.03 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 0.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 ACERAS                                                            
03.02.01 m3   ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                             
 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendi-  
 da y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de espesor, medido so-  
O01OA020      0.010 h    Capataz                                                          19.10 0.19 
O01OA070      0.018 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.30 
M08NM020      0.018 h    Motoniveladora de 200 CV                                         73.24 1.32 
M08RN040      0.018 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t                          54.44 0.98 
M08CA110      0.018 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.59 
M07CB020      0.018 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 0.64 
M07W020       44.000 t    km transporte zahorra                                            0.13 5.72 
P01AF031      2.200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                 6.09 13.40 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 23.14 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.39 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 24.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.02.02 m2   PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO                                        
 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado. Texturado del hormigón a ele-  
 gir por la D.F. y aplicación de resina de acabado. Corte de juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón  
O01OA030      0.085 h    Oficial primera                                                  19.45 1.65 
O01OA050      0.085 h    Ayudante                                                         17.32 1.47 
O01OA070      0.085 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.41 
E04SE090      0.150 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  SOLERA                                    95.66 14.35 
P08CT080      0.150 kg   Liquido de curado 130                                            2.30 0.35 
P08FR316      0.300 m    Sellado de juntas 4 mm                                           5.73 1.72 
P01DW280      0.100 kg   Fibra polipropileno                                              11.22 1.12 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 22.07 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.32 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 23.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03.02.03 m2   PAV.LOSETA CEM.BOTÓN GRIS  20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica color gris de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado  
 y limpieza.  
O01OA090      0.400 h    Cuadrilla A                                                      45.04 18.02 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 6.72 
P08XVH040     1.000 m2   Loseta botones cemento gris 20x20cm                              6.73 6.73 
A01L030       0.001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            69.05 0.07 
P08XW015      1.000 ud   Junta dilatación/m2 pavimento piezas                             0.26 0.26 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 31.80 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.91 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 33.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 BORDILLOS                                                         
03.03.01 m    BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm                            
 Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases  
 superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, re-  
O01OA140      0.300 h    Cuadrilla F                                                      34.47 10.34 
P01HM010      0.047 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 3.16 
P08XBH070     1.000 m    Bord.horm.bicapa gris t.III 12-15x28                             4.30 4.30 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 17.80 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.07 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 18.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03.02 m    SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA                                    
 Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hor-  
O01OA060      0.080 h    Peón especializado                                               16.66 1.33 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1.33 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.08 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03.03 m    BORD.BARBACANA CENTRAL 3-17x17 cm                                 
 Bordillo barbacana, pieza central de 1 m de longitud, de hormigón bicapa, color gris, especial para pasos peatona-  
 les y garajes, de 3 y 17 cm de bases superior e inferior y 17 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón  
O01OA140      0.300 h    Cuadrilla F                                                      34.47 10.34 
P01HM010      0.047 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 3.16 
P08XBH180     1.000 m    Bord.barbacana central 3-17x17                                   13.05 13.05 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 26.55 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.59 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 28.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO  con CATORCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 SERVICIOS E INSTALACIONES                                         
SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
04.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.10 0.38 
M05EN030      0.020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 0.93 
M07CB020      0.050 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 1.77 
M07N080       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.11 6.11 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 9.19 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.55 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0.015 h    Capataz                                                          19.10 0.29 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.65 
M08CA110      0.015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.49 
M05RN010      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 0.47 
M08RL010      0.150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 0.95 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 3.85 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.23 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS  
04.01.03 m.   REFUERZO CONDUCC. AGUA < 250mm                                    
 Refuerzo de conducciones de agua, de diámetro igual o menor de 250 mm., con losa de hormigón en masa  
O01OA030      0.200 h    Oficial primera                                                  19.45 3.89 
O01OA070      0.200 h    Peón ordinario                                                   16.53 3.31 
M11HV100      0.150 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm                          4.08 0.61 
HXP01HM010    0.210 m3   Hormigón HM-10/B/20/I central                                    46.08 9.68 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 17.49 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.05 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 18.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.01.04 ud   ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm                             
 Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm PN10, conectada a la  
 red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor  
 rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición  
O01OB170      1.200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 23.56 
O01OA130      4.000 h    Cuadrilla E                                                      35.98 143.92 
M11HC050      12.000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.07 84.84 
E02EM020      5.040 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS               8.74 44.05 
E02SZ070      4.620 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 116.24 
U01AF200      4.200 m2   DEMOLIC.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm                 3.47 14.57 
P01HM020      0.840 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67.66 56.83 
P17AA055      1.000 ud   Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                  9.52 9.52 
P26UPM120     3.000 ud   Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                            8.21 24.63 
P26PPL430     1.000 ud   Collarín FD para PE-PVC D=140mm 1-2"                             48.47 48.47 
P26TPB210     6.000 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=32mm                             1.32 7.92 
P17XE040      1.000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   9.25 9.25 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 583.80 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 35.03 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 618.83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS DIECIOCHO  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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04.01.05 ud   HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm                                    
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to-  
 ma D=100 mm, tapón y llave de cierre y regulación, sin conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
 D=100 mm  
O01OA090      1.200 h    Cuadrilla A                                                      45.04 54.05 
O01OB170      7.500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 147.23 
O01OB180      7.500 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 134.10 
P26RH015      1.000 ud   Hidrante acera c/tapa D=100mm                                    485.26 485.26 
P26PMC030     1.000 ud   Codo FD u.enchufe 90º D=100mm                                    87.52 87.52 
P26VC024      1.000 ud   Válv.comp.cierre elást. D=100mm                                  193.70 193.70 
P26TUE020     3.000 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm                         28.16 84.48 
P01DW090      60.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 79.20 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1,265.54 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 75.93 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,341.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y UNA  con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
04.01.06 ud   ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.                              
 Arqueta para registro hidráulico en aparcamiento, de 50x50x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-  
 zo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición, terminada y  
O01OA030      3.500 h    Oficial primera                                                  19.45 68.08 
O01OA070      3.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 57.86 
P01LT020      0.198 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            71.04 14.07 
P01MC010      0.024 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           70.99 1.70 
P01MC040      0.192 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            61.31 11.77 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 6.72 
P26QA135      1.000 ud   Rgtro.fundic.aparcam.50x50 cm                                    88.12 88.12 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 248.32 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 14.90 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 263.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y TRES  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.01.07 ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bo-  
O01OB170      0.250 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 4.91 
O01OA050      0.250 h    Ayudante                                                         17.32 4.33 
A03H050       0.005 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             70.74 0.35 
P26PPL030     1.000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40mm 1/2"                              1.90 1.90 
P26RB025      1.000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             37.70 37.70 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 49.19 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.95 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 52.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS  con CATORCE CÉNTIMOS  
04.01.08 m    CONDUC.POLIET. PE40 PN10 DN=75mm                                  
 Tubería de polietileno alta densidad PE40, de 75 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
O01OB170      0.050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 0.98 
O01OB180      0.050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 0.89 
P26TPB250     1.000 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=75mm                             7.51 7.51 
P01AA020      0.100 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 1.73 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 11.11 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.67 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 11.78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.01.09 m    CONDUC.POLIET. PE40 PN10 DN=90mm                                  
 Tubería de polietileno alta densidad PE40, de 90 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
O01OB170      0.050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 0.98 
O01OB180      0.050 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 0.89 
P26TPB260     1.000 m    Tub.polietileno BD PE40 PN10 DN=90mm                             10.85 10.85 
P01AA020      0.150 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 2.60 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 15.32 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.92 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 16.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.01.10 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=140mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 140 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.080 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 1.57 
O01OB180      0.080 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 1.43 
P26TPA730     1.000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=140mm                           15.04 15.04 
P01AA020      0.190 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 3.29 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 21.33 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.28 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 22.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.01.11 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=200mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.120 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 2.36 
O01OB180      0.120 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 2.15 
P26TPA760     1.000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=200mm                           30.60 30.60 
P01AA020      0.220 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 3.81 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 38.92 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.34 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 41.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UNA  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
04.01.12 m    CONDUC.POLIET. PE100 PN10 DN=315mm                                
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni  
O01OB170      0.160 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  19.63 3.14 
O01OB180      0.160 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17.88 2.86 
M05EN020      0.006 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 0.24 
P26TPA780     1.000 m    Tub.polietileno AD PE100 PN10 DN=315mm                           75.71 75.71 
P01AA020      0.250 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 4.34 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 86.29 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 5.18 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 91.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO                                                
APARTADO 04.02.01 RED DE RESIDUALES                                                 
04.02.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.10 0.38 
M05EN030      0.020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 0.93 
M07CB020      0.050 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 1.77 
M07N080       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.11 6.11 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 9.19 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.55 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0.015 h    Capataz                                                          19.10 0.29 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.65 
M08CA110      0.015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.49 
M05RN010      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 0.47 
M08RL010      0.150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 0.95 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 3.85 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.23 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS  
04.02.01.03 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  19.45 4.86 
O01OA060      0.250 h    Peón especializado                                               16.66 4.17 
P01AA020      0.329 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 5.70 
P02CVW010     0.007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 0.06 
P02TVC030     1.000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30.97 30.97 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 45.76 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.75 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 48.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02.01.04 ud   ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=315                              
 Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada  
 por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-  
 nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-  
 tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  
 reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-  
 metida y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA040      2.000 h    Oficial segunda                                                  17.94 35.88 
O01OA060      2.000 h    Peón especializado                                               16.66 33.32 
M06CP010      1.000 h    Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar                         20.38 20.38 
M06MI010      1.000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           2.69 2.69 
M11HC050      16.000 m    Corte c/sierra disco hormig.viejo                                7.07 113.12 
E02ES050      7.200 m3   EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA           22.08 158.98 
P02TVC030     8.000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         30.97 247.76 
E02SZ070      5.280 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 132.84 
P01HM020      0.720 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67.66 48.72 
P01MC040      0.004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            61.31 0.25 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 793.94 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 47.64 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 841.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS CUARENTA Y UNA  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.02.01.05 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3.000 h    Oficial primera                                                  19.45 58.35 
O01OA060      1.500 h    Peón especializado                                               16.66 24.99 
M07CG010      0.600 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 26.12 
P01HA020      0.265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70.38 18.65 
P03AM070      0.780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.25 0.98 
A02A050       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             85.70 0.09 
P02EPH070     1.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40.82 40.82 
P02EPH100     1.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27.75 27.75 
P02EPW010     7.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.41 44.87 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 355.72 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 21.34 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 377.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE  con SEIS CÉNTIMOS  
04.02.01.06 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,50m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
 posterior.  
O01OA030      3.500 h    Oficial primera                                                  19.45 68.08 
O01OA060      1.700 h    Peón especializado                                               16.66 28.32 
M07CG010      0.700 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 30.48 
P01HA020      0.265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70.38 18.65 
P03AM070      0.780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.25 0.98 
A02A050       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             85.70 0.09 
P02EPH010     1.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=0,50m D=800                           21.57 21.57 
P02EPH070     1.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40.82 40.82 
P02EPH100     1.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27.75 27.75 
P02EPW010     8.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.41 51.28 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 401.12 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 24.07 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 425.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS VEINTICINCO  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04.02.01.07 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,20m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3.500 h    Oficial primera                                                  19.45 68.08 
O01OA060      1.700 h    Peón especializado                                               16.66 28.32 
M07CG010      0.700 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 30.48 
P01HA020      0.265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70.38 18.65 
P03AM070      0.780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.25 0.98 
A02A050       0.002 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             85.70 0.17 
P02EPH070     2.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40.82 81.64 
P02EPH100     1.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27.75 27.75 
P02EPW010     11.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.41 70.51 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 439.68 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 26.38 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 466.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS  con SEIS CÉNTIMOS  
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04.02.01.08 m    POZO 
CAPTACIÓN AGUA D=100 h=5 m.                                  
 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 5 m. de profundidad, construido con anillos prefa-  
 bricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados  
 en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para  
 formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      5.500 h    Oficial primera                                                  19.45 106.98 
O01OA060      5.500 h    Peón especializado                                               16.66 91.63 
M05RN020      2.000 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32.96 65.92 
P01HM010      0.300 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 20.15 
A02A010       0.050 m3   MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                         104.57 5.23 
P02RHF020     4.000 m    T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100                         61.57 246.28 
P02EPA260     1.000 ud   L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                            119.72 119.72 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 769.01 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 46.14 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 815.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS QUINCE  con QUINCE CÉNTIMOS  
APARTADO 04.02.02 RED DE PLUVIALES                                                  
04.02.02.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.10 0.38 
M05EN030      0.020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 0.93 
M07CB020      0.050 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 1.77 
M07N080       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.11 6.11 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 9.19 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.55 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.02.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0.015 h    Capataz                                                          19.10 0.29 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.65 
M08CA110      0.015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.49 
M05RN010      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 0.47 
M08RL010      0.150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 0.95 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 3.85 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.23 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS  
04.02.02.03 ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm de profundidad, re-  
 alizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm de espesor, con paredes de fábrica  
 de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida inte-  
 riormente con mortero CSIV-W2, i/rejilla de fundición de 50x40x5 cm, con marco de fundición, enrasada al pavi-  
 mento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  Incluso recibido de tubo de saneamiento. Según UNE-EN  
 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA030      2.200 h    Oficial primera                                                  19.45 42.79 
O01OA070      2.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 41.33 
A03H050       1.250 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             70.74 88.43 
P01LT020      0.060 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm                            71.04 4.26 
A02A080       0.055 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74.48 4.10 
P04RR070      1.200 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1.31 1.57 
P02EDW090     1.000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    68.04 68.04 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 250.52 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 15.03 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 265.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO  con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.02.02.04 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 400mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0.300 h    Oficial primera                                                  19.45 5.84 
O01OA060      0.300 h    Peón especializado                                               16.66 5.00 
M05EN020      0.166 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 6.71 
P01AA020      0.474 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 8.22 
P02CVW010     0.010 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 0.09 
P02TVO140     1.000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=400mm                              45.19 45.19 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 71.05 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 4.26 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 75.31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
04.02.02.05 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  19.45 4.86 
O01OA060      0.250 h    Peón especializado                                               16.66 4.17 
P01AA020      0.329 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 5.70 
P02CVW010     0.007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 0.06 
P02TVO130     1.000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=315mm                              28.06 28.06 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 42.85 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.57 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 45.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02.02.06 m    T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 560mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 560 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0.400 h    Oficial primera                                                  19.45 7.78 
O01OA060      0.400 h    Peón especializado                                               16.66 6.66 
M05EN020      0.200 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 8.09 
P01AA020      0.677 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 11.74 
P02CVW010     0.016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 0.14 
P02TVO160     1.000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=560mm                              139.45 139.45 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 173.86 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 10.43 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 184.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.02.02.07 m    T.ENTER PVC ESTR.J.ELAS SN4 C.TEJA 630mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 630 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el  
O01OA030      0.400 h    Oficial primera                                                  19.45 7.78 
O01OA060      0.400 h    Peón especializado                                               16.66 6.66 
M05RN020      0.166 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32.96 5.47 
P01AA020      0.677 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 11.74 
P02CVW010     0.016 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 0.14 
P02TVE040     1.000 m    Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=630mm                         154.00 154.00 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 185.79 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 11.15 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 196.94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS  con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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04.02.02.08 m    TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 834mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 834 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni  
O01OA030      0.450 h    Oficial primera                                                  19.45 8.75 
O01OA060      0.450 h    Peón especializado                                               16.66 7.50 
M05EN020      0.250 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 10.11 
P01AA020      1.097 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 19.02 
P02CVW010     0.013 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  8.51 0.11 
P02TVC055     1.000 m    Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=834mm                         160.86 160.86 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 206.35 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 12.38 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 218.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS DIECIOCHO  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04.02.02.09 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=2,00 m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por  
 solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en  
 masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de  
 altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, re-  
 cibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3.000 h    Oficial primera                                                  19.45 58.35 
O01OA060      1.500 h    Peón especializado                                               16.66 24.99 
M07CG010      0.600 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 26.12 
P01HA020      0.265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70.38 18.65 
P03AM070      0.780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.25 0.98 
A02A050       0.001 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             85.70 0.09 
P02EPH070     1.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40.82 40.82 
P02EPH100     1.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27.75 27.75 
P02EPW010     7.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.41 44.87 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 355.72 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 21.34 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 377.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SETENTA Y SIETE  con SEIS CÉNTIMOS  
04.02.02.10 ud   POZO PREF. HM M-H D=80cm. h=3,20m.                                
 Pozo de registro prefabricado completo, de 80 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,  
 recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral  
O01OA030      3.500 h    Oficial primera                                                  19.45 68.08 
O01OA060      1.700 h    Peón especializado                                               16.66 28.32 
M07CG010      0.700 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 30.48 
P01HA020      0.265 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    70.38 18.65 
P03AM070      0.780 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1.25 0.98 
A02A050       0.002 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             85.70 0.17 
P02EPH070     2.000 ud   Anillo pozo mach.circ.HM h=1,25m D=800                           40.82 81.64 
P02EPH100     1.000 ud   Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/800                               27.75 27.75 
P02EPW010     11.000 ud   Pates PP 30x25                                                   6.41 70.51 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 439.68 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 26.38 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 466.06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS  con SEIS CÉNTIMOS  
04.02.02.11 m    POZO CAPTACIÓN AGUA D=100 h=5 m.                                  
 Pozo de captación de agua de 100 cm. de diámetro interior y de 5 m. de profundidad, construido con anillos prefa-  
 bricados de hormigón en masa, de borde machihembrado y perforados para permitir el paso del agua, apoyados  
 en una solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I, rejuntados con mortero de cemento M-10, cono superior para  
 formación de brocal de pozo y cierre con cerco y tapa de fundición, terminado y sin incluir la excavación ni el re-  
 lleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA030      5.500 h    Oficial primera                                                  19.45 106.98 
O01OA060      5.500 h    Peón especializado                                               16.66 91.63 
M05RN020      2.000 h    Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  32.96 65.92 
P01HM010      0.300 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 20.15 
A02A010       0.050 m3   MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                         104.57 5.23 
P02RHF020     4.000 m    T.HM perf. pozo captación 15 talad.D=100                         61.57 246.28 
P02EPA260     1.000 ud   L.remate pozo ench-camp.HA D=1000/600                            119.72 119.72 
P02EPT020     1.000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          113.10 113.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 769.01 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 46.14 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 815.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTAS QUINCE  con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                          
APARTADO 04.03.01 RED DE MEDIA TENSIÓN                                              
04.03.01.01 ud   CASETA PREF. 2 TRANSF. 6080x2380 mm.                              
 Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)  
 6080x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que com-  
 prende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,  
 estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas y  
 rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrí-  
 lica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de  
 emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de  
O01OA090      2.000 h    Cuadrilla A                                                      45.04 90.08 
P15BA120      1.000 ud   Caseta C.T. 2 transf. 6080x2380 mm                               8,124.15 8,124.15 
M02GC110      3.000 h    Grúa celosía s/camión 30 t                                       119.27 357.81 
E02CM020      4.500 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS           1.73 7.79 
E02SA020      9.000 m2   COMPACTACIÓN TERRENO CIELO ABIERTO MECÁNICA 27.53 247.77 
P01DW090      27.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 35.64 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 8,863.24 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 531.79 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9,395.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y CINCO  con TRES CÉNTIMOS  
04.03.01.02 ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en el centro de transformación, de acuer-  
 do con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de  
 cobre desnudo de 50 mm2 de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2  
 de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de co-  
O01OB210      8.000 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 141.04 
P15EA010      8.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.80 150.40 
P15EB020      32.000 m    Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      4.44 142.08 
P15AD060      20.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               8.91 178.20 
P01DW090      27.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 35.64 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 647.36 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 38.84 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 686.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTAS OCHENTA Y SEIS  con VEINTE CÉNTIMOS  
04.03.01.03 ud   ARQ.REGISTR.PP HIDROSTANK 80x80x60 cm.                            
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 80x80x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  19.45 4.86 
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               16.66 8.33 
P01AA020      0.009 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 0.16 
P15AA160      1.000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             23.54 23.54 
P15AA220      1.000 ud   Arq.PP recicl.Hidrostank 45x45x60cm                              59.14 59.14 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 96.03 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 5.76 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 101.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UNA  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
  
 
 
SONIA SUÁREZ NAVEIRA  Página 20 de 28 
04.03.01.04 ud   TRANSF. ACEITE MT/BT 400 KVA                                      
 Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, en baño de aceite, refrigeración natural, para inte-  
 rior, de las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-  
 2,5% +- 5%; conexión DYn11; tensión de cortocircuito 4%. Según normas 20101 (CEI 76), CENELEC HD428, UNE  
 20138, UNESA 5201D.  Equipado con termómetro de esfera de dos contactos y termostato, puentes de conexión  
 entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2 Al.,  
O01OB200      26.000 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 490.10 
O01OB210      26.000 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 458.38 
P15BC050      1.000 ud   Transf.baño aceite 400 KVA                                       9,500.00 9,500.00 
P15BC200      1.000 ud   Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                  938.98 938.98 
P15BC210      6.000 ud   Terminales enchufables                                           182.15 1,092.90 
P15BC220      1.000 ud   Rejilla de protección                                            242.54 242.54 
P01DW090      14.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 18.48 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 12,741.38 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 764.48 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 13,505.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTAS CINCO  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
04.03.01.05 m    RED M.T.ACERA 3(1x35) Al 12/20kV                                  
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x35)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
O01OB200      0.140 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 2.64 
O01OB202      0.140 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.04 
E02EM010      0.660 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 4.35 
E02SZ060      0.600 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 5.45 
P15AH010      2.000 m    Cinta señalizadora                                               0.28 0.56 
P15AH020      1.000 m    Placa cubrecables                                                2.72 2.72 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AC031      3.000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x35 H16                            12.13 36.39 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 55.47 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.33 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 58.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.03.01.06 m    RED M.T.ACERA 3(1x70) Al 12/20kV                                  
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x70)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
O01OB200      0.140 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 2.64 
O01OB202      0.140 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.04 
E02EM010      0.660 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 4.35 
E02SZ060      0.600 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 5.45 
P15AH010      2.000 m    Cinta señalizadora                                               0.28 0.56 
P15AH020      1.000 m    Placa cubrecables                                                2.72 2.72 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AC032      3.000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x70 H16                            12.24 36.72 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 55.80 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.35 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 59.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con QUINCE CÉNTIMOS  
04.03.01.07 m    RED M.T.ACERA 3(1x50) Al 12/20kV                                  
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x50)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
O01OB200      0.140 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 2.64 
O01OB210      0.140 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 2.47 
E02EM010      0.660 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 4.35 
E02SZ060      0.600 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 5.45 
P15AH010      2.000 m    Cinta señalizadora                                               0.28 0.56 
P15AH020      1.000 m    Placa cubrecables                                                2.72 2.72 
P15AC040      3.000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H11                            12.20 36.60 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 56.11 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.37 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 59.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.01.08 m    RED M.T.ACERA 3(1x95) Al 12/20kV                                  
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x95)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje  
 de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,  
O01OB200      0.140 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 2.64 
O01OB210      0.140 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 2.47 
E02EM010      0.660 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 4.35 
E02SZ060      0.600 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 5.45 
P15AH010      2.000 m    Cinta señalizadora                                               0.28 0.56 
P15AH020      1.000 m    Placa cubrecables                                                2.72 2.72 
P15AC030      3.000 m    C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H11                            12.60 37.80 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 57.31 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.44 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 60.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA  con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.01.09 m    RED M.T.CALZ. 3(1x35) Al 12/20kV                                  
 Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de 3(1x35)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 105 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20 N/mm2, montaje  
 de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón HM-20 N/mm2 has-  
 ta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-12,50  
 N/mm2, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso su-  
 ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a  
 vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, total-  
O01OB200      0.200 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.77 
O01OB202      0.200 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.91 
E02EM010      0.700 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 4.61 
P15AF075      1.000 m    Tubo rígido PVC D 160 mm                                         8.82 8.82 
P01HM010      0.180 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 12.09 
P01HM020      0.290 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67.66 19.62 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AC031      3.000 m.   C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x35 H16                            12.13 36.39 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 89.53 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 5.37 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 94.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO  con NOVENTA CÉNTIMOS  
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APARTADO 04.03.02 RED DE BAJA TENSIÓN                                               
04.03.02.01 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 68x68x80 cm                                
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 68x68x80 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
O01OA060      0.330 h    Peón especializado                                               16.66 5.50 
P01AA020      0.080 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 1.39 
P15AA155      1.000 ud   Tapa polietileno 125kN 70x70                                     80.83 80.83 
P15AA250      1.000 ud   Arq.PP recicl.Hidrostank 68x68x80cm                              114.92 114.92 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 202.64 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 12.16 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 214.80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS CATORCE  con OCHENTA CÉNTIMOS  
04.03.02.02 ud   ACOMETIDAARQ.PREF.PP  45x45x60 cm.                                
 Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank con o sin fondo, de medi-  
 das interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  19.45 4.86 
O01OA060      0.500 h    Peón especializado                                               16.66 8.33 
P01AA020      0.009 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 0.16 
XXP15AA160    1.000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             20.32 20.32 
XXP15AA220    1.000 ud   Arq.cuadrada poliprop.45x45x60 cm.                               32.12 32.12 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 65.79 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.95 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 69.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.03.02.03 m    LÍNEA ENLACE 3(1x150)+1x95 Cu. C/EXC.                             
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x150)+1x95 mm2 con aislamiento ti-  
 po RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en  
 zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,  
 asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de  
 río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin re-  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB210      0.180 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 3.17 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P15AD100      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 150 mm2 Cu                              25.94 77.82 
P15AD080      1.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               16.15 16.15 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 111.05 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 6.66 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 117.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.03.02.04 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x35 Cu.                                        
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X35 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimen-  
 siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra  
 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o  
 pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD081      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu                               5.45 16.35 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 32.88 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.97 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 34.85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.03.02.05 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x25 Cu.                                        
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X25 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimen-  
 siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra  
 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD082      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                               5.40 16.20 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 32.73 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.96 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 34.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.03.02.06 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x120 Cu.                                       
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X120 con aislamiento tipo RV-0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-  
 mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de ace-  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD083      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 120 mm2 Cu                              17.25 51.75 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 68.28 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 4.10 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 72.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.02.07 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x50 Cu.                                        
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X50 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimen-  
 siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra  
 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o  
 pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD084      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 50 mm2 Cu                               9.67 29.01 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 45.54 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.73 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 48.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.03.02.08 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x95 Cu.                                        
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X95 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimen-  
 siones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm.  
 de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra  
 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD085      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu                               16.15 48.45 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 64.98 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.90 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 68.88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO  con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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04.03.02.09 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x240 Cu.                                       
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X240 con aislamiento tipo RV-0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-  
 mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de ace-  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD086      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 240 mm2 Cu                              31.78 95.34 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 111.87 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 6.71 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 118.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.02.10 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x300 Cu.                                       
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X300 con aislamiento tipo RV-0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-  
 mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de ace-  
 ra o pavimento, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD087      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 300 mm2 Cu                              35.27 105.81 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 122.34 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 7.34 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 129.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE  con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.03.02.11 m    LÍN.SUBT.ACE.B.T. 3x400 Cu.                                       
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3X400 con aislamiento tipo RV-0,6/1  
 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de di-  
 mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con  
 tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de ace-  
O01OB200      0.180 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 3.39 
O01OB202      0.180 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 2.62 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
E02EM010      0.350 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENO DISGREGADO         6.59 2.31 
E02SZ060      0.300 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               9.09 2.73 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD088      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 400 mm2 Cu                              44.25 132.75 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 149.28 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 8.96 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 158.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO  con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.04 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                          
04.04.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.10 0.38 
M05EN030      0.020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 0.93 
M07CB020      0.050 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 1.77 
M07N080       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.11 6.11 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 9.19 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.55 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.04.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
O01OA020      0.015 h    Capataz                                                          19.10 0.29 
O01OA070      0.100 h    Peón ordinario                                                   16.53 1.65 
M08CA110      0.015 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.49 
M05RN010      0.015 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 0.47 
M08RL010      0.150 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 0.95 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 3.85 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.23 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con OCHO CÉNTIMOS  
04.04.03 ud   CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.                                  
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra  
 de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 in-  
 terruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 in-  
 terruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; in-  
O01OB200      4.000 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 75.40 
O01OB210      4.000 h    Oficial 2ª electricista                                          17.63 70.52 
P15FB080      1.000 ud   Arm. puerta 1000x800x250                                         427.45 427.45 
P15FK230      1.000 ud   PIA 4x32A, 6/15kA curva C                                        101.94 101.94 
P15FK220      2.000 ud   PIA 4x25A, 6/15kA curva C                                        96.36 192.72 
P15FM010      2.000 ud   Contactor tetrapolar 40A                                         110.59 221.18 
P15FK050      1.000 ud   PIA 2x10A, 6/10kA curva C                                        41.73 41.73 
P15FJ070      2.000 ud   Diferencial 4x25A a 30mA tipo AC                                 223.89 447.78 
P15FJ010      1.000 ud   Diferencial 2x25A a 30mA tipo AC                                 117.53 117.53 
P01DW090      14.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 18.48 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1,714.73 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 102.88 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,817.61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTAS DIECISIETE  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.04.04 ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                           
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-  
 riores 35x35x60 cm con tapa y marco de polipropileno, marca Hidrostank resistencia 125 kN. Colocada sobre ca-  
 ma de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno peri-  
O01OA060      0.250 h    Peón especializado                                               16.66 4.17 
P01AA020      0.030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 0.52 
P15AA200      1.000 ud   Arq.PP recicl.Hidrostank 35x35x60cm s/fondo                      35.71 35.71 
P15AA150      1.000 ud   Tapa polietileno 125kN 40x40                                     45.92 45.92 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 86.32 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 5.18 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 91.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UNA  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
04.04.05 m    LÍNEA AL.P.3x1.5. 0.6/1kV Cu S/EXC.                               
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 3(1x70)+ 1x35 mm2 con aisla-  
 miento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con elementos de co-  
 nexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
O01OB200      0.220 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 4.15 
O01OB202      0.220 h.   Oficial 2ª electricista                                          14.54 3.20 
P15AF060      1.000 m    Tubo rígido PVC D 110 mm                                         4.16 4.16 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
P15AD069      3.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 1,5 mm2 Cu                              3.05 9.15 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 21.98 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.32 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 23.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES  con TREINTA CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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04.04.06 ud   BÁCULO h=10 m. b=2 m.                                             
 Báculo de 10 m. de altura y 2 m. de brazo, tipo ATLAS ATL090 o similar, compuesto por los siguientes elementos:  
 báculo troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto de caja de conexión y  
 protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho,  
 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con  
O01OB200      0.700 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 13.20 
P16AK040      1.000 ud   Báculo galv. pint. h=10m. b=2                                    1,492.00 1,492.00 
U11SAM040     1.000 ud   CIMENTACIÓN P/BÁCULO SEMÁFORO 8 a 12 m.                        136.37 136.37 
U11SAA010     1.000 ud   ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV.                                 96.28 96.28 
P15GK110      1.000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5.78 5.78 
P15AE002      12.000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            1.16 13.92 
P15EB010      2.000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2.85 5.70 
P15EA010      1.000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18.80 18.80 
M02GE010      0.200 h    Grúa telescópica autoprop. 20 t                                  58.11 11.62 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1,794.99 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 107.70 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1,902.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTAS DOS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.04.07 ud   LUM.ALUM.VIARIO.LED 125W                                          
 Luminaria para alumbrado vial con carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio. Con  
 lámpara LED de 125W tipo AIRE 7 LED125 A5 3000K o similar. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-  
O01OB200      1.000 h    Oficial 1ª electricista                                          18.85 18.85 
P16CE030      1.000 ud   Lámp. LED 125 W.                                                 724.00 724.00 
P01DW090      1.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 1.32 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 744.17 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 44.65 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 788.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS OCHENTA Y OCHO  con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.05 RED DE GAS                                                        
04.05.01 m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.10 0.38 
O01OA070      0.150 h    Peón ordinario                                                   16.53 2.48 
P01AA031      1.000 m3   Arena de río 0/6 sin transporte                                  14.94 14.94 
M07W010       40.000 t    km transporte áridos                                             0.13 5.20 
M08CA110      0.020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32.76 0.66 
M05RN010      0.020 h    Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  31.10 0.62 
M08RL010      0.100 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           6.35 0.64 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 24.92 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.50 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 26.42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.05.02 ud   ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 30x30x15 cm                   
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 30x30x15 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de me-  
O01OA030      0.600 h    Oficial primera                                                  19.45 11.67 
O01OA060      1.200 h    Peón especializado                                               16.66 19.99 
P01HM020      0.009 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    67.66 0.61 
P02EAH005     1.000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15                          10.14 10.14 
P02EAT080     1.000 ud   Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm                                   9.89 9.89 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 52.30 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.14 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 55.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
04.05.03 ud   ACOMET. GAS POLIETILENO D=32 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=32 mm, SDR 11, para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde  
 la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protección  
O01OA130      0.600 h    Cuadrilla E                                                      35.98 21.59 
E02CM020      0.375 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS           1.73 0.65 
P01AA020      0.225 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 3.90 
P01HM030      0.150 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    70.15 10.52 
P19TPW002     1.000 ud   Válv. acometida DN-25x32 ext. PE                                 64.63 64.63 
P19TPW140     1.000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   7.43 7.43 
P19TPW160     1.000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   11.75 11.75 
P19TPW170     1.000 ud   Arqueta polipropi. válv.-acomet.                                 15.39 15.39 
P19Y010       1.000 ud   Certif. de acometida interior                                    143.14 143.14 
P19Z010       0.250 ud   Pruebas de presión                                               170.00 42.50 
U08TP020      1.500 m    TUBERÍA GAS PE D=32 mm.SDR 11                                    31.76 47.64 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 369.14 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 22.15 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 391.29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA  con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
04.05.04 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
 apertura y reposición de zanja.  
O01OA130      0.650 h    Cuadrilla E                                                      35.98 23.39 
M05EN010      0.083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                34.84 2.89 
P19TPA040     1.000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                     5.85 5.85 
P01AA020      0.015 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 0.26 
P01HM010      0.012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 0.81 
%AP1000       10.000 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        33.20 3.32 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 36.52 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.19 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 38.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.05.05 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
O01OA020      0.020 h    Capataz                                                          19.10 0.38 
M05EN030      0.020 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               46.66 0.93 
M07CB020      0.050 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35.45 1.77 
M07N080       1.000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      6.11 6.11 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 9.19 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.55 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 9.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 04.06 RED DE TELECOMUNICACIONES                                         
04.06.01 ud   ARMARIO INTERC. 600 P.                                            
 Suministro e instalación de armario de interconexión para 600 pares, fijado a la plantilla del pedestal mediante torni-  
O01OA060      1.600 h    Peón especializado                                               16.66 26.66 
O01OA070      1.600 h    Peón ordinario                                                   16.53 26.45 
P27TM010      1.000 ud   Armario interconexión 600 pares                                  488.41 488.41 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 541.52 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 32.49 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 574.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTAS SETENTA Y CUATRO  con UN CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR I4 EN EL ESPÍRITU SANTO       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
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04.06.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de  
 conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-  
O01OA030      0.950 h    Oficial primera                                                  19.45 18.48 
O01OA070      1.900 h    Peón ordinario                                                   16.53 31.41 
M07CG010      0.166 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 7.23 
E02EM020      0.445 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS               8.74 3.89 
E02SZ070      0.203 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 5.11 
E02TT030      0.242 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA             11.76 2.85 
E04CM040      0.031 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                         77.09 2.39 
P27TA100      1.000 ud   Arqueta prefabricada tipo M                                      187.03 187.03 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 258.39 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 15.50 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 273.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTAS SETENTA Y TRES  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
04.06.03 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                              
 Arqueta tipo HF-II prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m., con ventanas para entrada de con-  
 ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura  
 de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra.  
O01OA030      2.250 h    Oficial primera                                                  19.45 43.76 
O01OA070      4.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 74.39 
M07CG010      0.250 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 10.89 
E02EM020      3.623 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS               8.74 31.67 
E02SZ070      0.812 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 20.43 
E02TT030      2.811 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA             11.76 33.06 
E04CM040      0.220 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                         77.09 16.96 
P27TA040      1.000 ud   Arqueta HF-II c/tapa                                             470.63 470.63 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 701.79 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 42.11 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 743.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTAS CUARENTA Y TRES  con NOVENTA CÉNTIMOS  
04.06.04 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. C/TAPA                                        
 Arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores 0,80x0,70x0,82 m., con ventanas para entrada de conductos, in-  
 cluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de con-  
 ductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas  
O01OA030      2.250 h    Oficial primera                                                  19.45 43.76 
O01OA070      4.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 74.39 
M07CG010      0.250 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 10.89 
E02EM020      2.206 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS               8.74 19.28 
E02SZ070      0.574 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 14.44 
E02TT030      1.632 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA             11.76 19.19 
E04CM040      0.151 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                         77.09 11.64 
P27TA080      1.000 ud   Arqueta pref. 80x70x82 c/tapa                                    696.29 696.29 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 889.88 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 53.39 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 943.27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES  con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
04.06.05 ud   ARMARIO DISTRIB. URBANIZACION                                     
 Suministro e instalación de armario de distribución para urbanizaciones, fijado a la plantilla del pedestal mediante  
O01OA060      1.600 h    Peón especializado                                               16.66 26.66 
O01OA070      1.600 h    Peón ordinario                                                   16.53 26.45 
P27TM060      1.000 ud   Armario distribución urbanizac.                                  308.16 308.16 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 361.27 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 21.68 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 382.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS OCHENTA Y DOS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
04.06.06 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 110 ACERA                                     
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x0,86 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-  
 da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
O01OA030      0.546 h    Oficial primera                                                  19.45 10.62 
O01OA070      0.546 h    Peón ordinario                                                   16.53 9.03 
E02EM020      0.387 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS               8.74 3.38 
E02SZ070      0.202 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 5.08 
E02TT030      0.185 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA             11.76 2.18 
E04CM040      0.147 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                         77.09 11.33 
P27TT030      4.200 m    Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1.31 5.50 
P27TT070      1.500 ud   Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                                0.33 0.50 
P27TT200      0.012 kg   Limpiador unión PVC                                              6.82 0.08 
P27TT210      0.024 kg   Adhesivo unión PVC                                               10.18 0.24 
P27TT170      4.400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0.12 0.53 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 48.47 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 2.91 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 51.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UNA  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04.06.07 m    CANAL. TELEF. 4 PVC 110 CALZADA                                   
 Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,45x1,01 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 110 mm.  
 de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y  
 10 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores ca-  
 da 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excava-  
 ción, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
O01OA030      0.599 h    Oficial primera                                                  19.45 11.65 
O01OA070      0.599 h    Peón ordinario                                                   16.53 9.90 
E02EM020      0.455 m3   EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS               8.74 3.98 
E02SZ070      0.270 m3   RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE                 25.16 6.79 
E02TT030      0.185 m3   TRANSPORTE VERTEDERO <10km. CARGA MECÁNICA             11.76 2.18 
E04CM040      0.147 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MANUAL                         77.09 11.33 
P27TT030      4.200 m    Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                      1.31 5.50 
P27TT070      1.500 ud   Soporte separador 110 mm. 4 aloj.                                0.33 0.50 
P27TT200      0.012 kg   Limpiador unión PVC                                              6.82 0.08 
P27TT210      0.024 kg   Adhesivo unión PVC                                               10.18 0.24 
P27TT170      4.400 m    Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0.12 0.53 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 52.68 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 3.16 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 55.84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
05.01.01 m    M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                       
 Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-  
 liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto  
O01OA030      0.004 h    Oficial primera                                                  19.45 0.08 
O01OA070      0.004 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.07 
M07AC020      0.002 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.01 
M08B020       0.003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.03 
M11SP020      0.002 h    Equipo pintabandas spray                                         97.86 0.20 
P27EH013      0.300 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2.22 0.67 
P27EH040      0.060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.07 0.06 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1.12 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.07 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1.19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
05.01.02 m    M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                    
 Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en  
 caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2,  
O01OA030      0.005 h    Oficial primera                                                  19.45 0.10 
O01OA070      0.005 h    Peón ordinario                                                   16.53 0.08 
M07AC020      0.002 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.01 
M08B020       0.003 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.03 
M11SP020      0.002 h    Equipo pintabandas spray                                         97.86 0.20 
P27EH013      0.300 kg   Pintura termoplástica caliente                                   2.22 0.67 
P27EH040      0.060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.07 0.06 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 1.15 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.07 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 1.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.01.03 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de  
O01OA030      0.250 h    Oficial primera                                                  19.45 4.86 
O01OA070      0.250 h    Peón ordinario                                                   16.53 4.13 
M07AC020      0.015 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.08 
M08B020       0.015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.17 
P27EH014      3.000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2.14 6.42 
P27EH040      0.600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.07 0.64 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 16.30 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.98 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 17.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
05.01.04 m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de  
 vidrio.  
O01OA030      0.350 h    Oficial primera                                                  19.45 6.81 
O01OA070      0.350 h    Peón ordinario                                                   16.53 5.79 
M07AC020      0.015 h    Dumper convencional 2.000 kg                                     5.44 0.08 
M08B020       0.015 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             11.42 0.17 
P27EH014      3.000 kg   Pintura termoplástica en frio                                    2.14 6.42 
P27EH040      0.600 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     1.07 0.64 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 19.91 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 1.19 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 21.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUNA  con DIEZ CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
05.02.01 ud   SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=60 cm                           
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.10 4.78 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  17.94 8.97 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 8.27 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.83 1.46 
P27ERS230     1.000 ud   Señal octogonal reflex. H.I. 2A=60 cm                            72.52 72.52 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 6.72 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 144.72 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 8.68 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 153.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES  con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.02.02 ud   SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm                             
 Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.10 4.78 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  17.94 8.97 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 8.27 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.83 1.46 
P27ERS320     1.000 ud   Señal cuadrada reflex. H.I. L=60 cm                              58.94 58.94 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 10.08 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 134.50 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 8.07 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 142.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
05.02.03 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm                             
 Señal circular de diámetro 60 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  
O01OA020      0.250 h    Capataz                                                          19.10 4.78 
O01OA040      0.500 h    Oficial segunda                                                  17.94 8.97 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 8.27 
M11SA010      0.250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.83 1.46 
P27ERS020     1.000 ud   Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                              52.00 52.00 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 10.08 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 127.56 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 7.65 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 135.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
05.02.04 ud   SEÑAL 
TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm                           
 Señal triangular de lado 90 cm, reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
O01OA020      0.300 h    Capataz                                                          19.10 5.73 
O01OA040      0.600 h    Oficial segunda                                                  17.94 10.76 
O01OA070      0.600 h    Peón ordinario                                                   16.53 9.92 
M11SA010      0.300 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     5.83 1.75 
P27ERS140     1.000 ud   Señal triangular reflex. H.I. L=90 cm                            63.24 63.24 
P27EW010      3.500 m    Poste galvanizado 80x40x2 mm                                     12.00 42.00 
P01HM010      0.200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    67.17 13.43 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 146.83 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 8.81 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 155.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA                                                        
06.01 ud   QUERCUS ROBUR 14-16 cm. CEP.                                      
 Quercus robur (Roble) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
O01OB270      0.500 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.50 9.25 
O01OB280      0.500 h    Peón jardinería                                                  16.27 8.14 
M05EN020      0.050 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 2.02 
P28EC390      1.000 ud   Quercus robur 14-16 cm. cep.                                     125.00 125.00 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.90 1.80 
P01DW050      0.090 m3   Agua                                                             1.27 0.11 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 146.32 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 8.78 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 155.10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO  con DIEZ CÉNTIMOS  
06.02 ud   PINUS PINEA 2,5-3 m. CEPELLÓN                                     
 Pinus pinea (Pino piñonero) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m.  
O01OB270      0.600 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.50 11.10 
O01OB280      0.600 h    Peón jardinería                                                  16.27 9.76 
M05EN020      0.060 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40.44 2.43 
M07CG010      0.300 h    Camión con grúa 6 t                                              43.54 13.06 
P28EA330      1.000 ud   Pinus pinea 2,5-3 m. cep.                                        108.00 108.00 
P28SD005      3.000 m    Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  2.48 7.44 
P28DA130      2.000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0.90 1.80 
P01DW050      0.075 m3   Agua                                                             1.27 0.10 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 153.69 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 9.22 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 162.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03 m2   RESIEMBRA Y RECEBO DE PRADERA                                     
 Resiembra y recebo con mantillo de pradera existente con mezcla de semillas a determinar por la Dirección de  
O01OB270      0.096 h    Oficial 1ª jardinería                                            18.50 1.78 
O01OB280      0.096 h    Peón jardinería                                                  16.27 1.56 
M07AC010      0.010 h    Dumper convencional 1.500 kg                                     3.67 0.04 
P28MP039      0.025 kg   Mezcla sem.césped fino 3 varied.                                 5.85 0.15 
P28DA100      0.010 m3   Mantillo limpio cribado                                          35.00 0.35 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 3.88 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 0.23 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 4.11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  con ONCE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 07 MOBILIARIO URBANO                                                 
07.01 ud   PAPELERA FORJA TABLILLA MADERA 30 l                               
 Suministro y colocación de papelera basculante de pletina 40x10 mm de hierro forjado y tablillas de madera de iro-  
O01OA090      1.300 h    Cuadrilla A                                                      45.04 58.55 
P29MCA070     1.000 ud   Papelera forja tabli.madera 30 l                                 85.94 85.94 
P01DW090      7.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 9.24 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 153.73 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 9.22 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 162.95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.02 ud   BANCO DOBLE SIN RESPALDO HORM. 1,70m.                             
 Suministro y colocación de banco doble, de hormigón armado prefabricado de alta calidad, sin respaldo, de 1,70 m  
O01OA090      0.800 h    Cuadrilla A                                                      45.04 36.03 
P29MAB060     1.000 ud   Banco doble sin resp.horm.1,7 m                                  254.77 254.77 
P01DW090      3.000 ud   Pequeño material                                                 1.32 3.96 
  ___________________________________ 
 Suma la partida ............................................................................ 294.76 
 Costes indirectos ....................................... 6.00% 17.69 
  _________________ 
 TOTAL PARTIDA ........................................................................ 312.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS DOCE  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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8. LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 
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A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-08.  
O01OA070      2.000 h    Peón ordinario                                                   16.53 33.06 
P01CC020      0.360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96.81 34.85 
P01DW050      0.900 m3   Agua                                                             1.27 1.14 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 69.05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE  con CINCO CÉNTIMOS  
A02A010       m3   MORTERO CEMENTO M-10 AMASADO A MANO                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, amasado a mano, s/RC-08.  
O01OA070      3.000 h    Peón ordinario                                                   16.53 49.59 
P01CC020      0.380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96.81 36.79 
P01AA020      1.030 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 17.86 
P01DW050      0.260 m3   Agua                                                             1.27 0.33 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 104.57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1.700 h    Peón ordinario                                                   16.53 28.10 
P01CC020      0.410 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96.81 39.69 
P01AA020      0.955 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 16.56 
P01DW050      0.260 m3   Agua                                                             1.27 0.33 
M03HH020      0.400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2.55 1.02 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 85.70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO  con SETENTA CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1.700 h    Peón ordinario                                                   16.53 28.10 
P01CC020      0.270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96.81 26.14 
P01AA020      1.090 m3   Arena de río 0/6 mm                                              17.34 18.90 
P01DW050      0.255 m3   Agua                                                             1.27 0.32 
M03HH020      0.400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2.55 1.02 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 74.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0.834 h    Peón ordinario                                                   16.53 13.79 
P01CC020      0.258 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  96.81 24.98 
P01AA030      0.697 t    Arena de río 0/6 mm                                              13.85 9.65 
P01AG020      1.393 t    Garbancillo 4/20 mm                                              14.32 19.95 
P01DW050      0.180 m3   Agua                                                             1.27 0.23 
M03HH030      0.550 h    Hormigonera 300 l gasolina                                       3.89 2.14 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 70.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
O01OA090      h    Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  19.45 19.45 
O01OA050      1.000 h    Ayudante                                                         17.32 17.32 
O01OA070      0.500 h    Peón ordinario                                                   16.53 8.27 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 45.04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO  con CUATRO CÉNTIMOS  
O01OA130      h    Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1.000 h    Oficial primera                                                  19.45 19.45 
O01OA070      1.000 h    Peón ordinario                                                   16.53 16.53 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 35.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO  con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
O01OA140      h    Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1.000 h    Oficial segunda                                                  17.94 17.94 
O01OA070      1.000 h    Peón ordinario                                                   16.53 16.53 
  ___________________________________ 
 TOTAL PARTIDA .......................................................................... 34.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL ANEJO  
En el presente anejo se expone de forma resumida el presupuesto de los trabajos proyectados a lo 
largo del Proyecto de Urbanización del Sector I4, según los diferentes capítulos en los que se 
descompone la obra. El presupuesto completo se encuentra desarrollado de forma detallada en el 
“Documento Nº4. Presupuesto”. 
El presupuesto para conocimiento de la administración coincide con el presupuesto general del 
proyecto al no existir valorización por expropiaciones. 
2. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓ 
CAPÍTULO TÍTULO IMPORTE % 
01 DEMOLICIONES Y LEVANTES ............................................ 144.422,92 4,93 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................. 116.841,57 3,99 
03 FIRMES, PAVIMENTOS Y BORDILLOS .............................. 756.091,05 25,82 
04 SERVICIOS E INSTALACIONES ....................................... 1.421.836,60 48,55 
05 SEÑALIZACIÓN ...................................................................... 21.535,52 0,74 
06 JARDINERÍA ........................................................................... 42.643,03 1,46 
07 MOBILIARIO URBANO ........................................................... 12.032,95 0,41 
08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................... 77.691,84 2,65 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................... 324.875,55 11,09 
10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS ....................... 10.600,00 0,36 
  ___________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.928.571,03 
 13,00 % Gastos generales ...  380.714,23 
 6,00 % Beneficio industrial .  175.714,26 
  _______________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 556.428,49 
 21,00 % I.V.A. ..........................................  731.849,90 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.216.849,42 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.216.849,42 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTAS 
DIECISEIS MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y NUEVE con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se recoge el plan de obra de los trabajos necesarios para llevar acabo la 
urbanización del Sector I4, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión necesaria 
mensualmente. 
Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse los trabajos y los 
rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
El objetivo es describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que 
éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. 
De esta forma, se cumple con lo establecido en el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, que establece que los proyectos de obras deberán incluíi un 
programa de desarrollo de trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, 
del tiempo y coste. 
Tal y como se ha explicado, este programa se incluye a título indicativo y por tanto no tiene carácter 
vinculante para el contratista. 
2. DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Se ha estimado como tiempo necesario para la realización de las obras de urbanización del polígono 
empresarial un período de QUINCE (15) meses, siendo éste orientativo y debiéndose fijar un plazo 
definitivo en el pliego de cláusulas administrativas. 
Como puede observarse en el diagrama de Gantt que se incluye a continuación, el trabajo se 
distribuye de manera que los capítulos que consumen más tiempo son el de Seguridad y Salud, 
presente en el transcurso de toda la obra, el de firmes y pavimentos y el de servicio e instalaciones, 
lo cual concuerda con el tipo de proyecto que se trata. 
En los primeros meses se realizará el acondicionamiento del terreno, es decir, las demoliciones, la 
gestión de residuos y el movimiento de tierras. 
El volumen de obra importante se concentra en los meses centrales, en los que se ejecutará el 
afirmado y los servicios e instalaciones. Desde el punto de vista económico estos meses también son 
los de más peso, destacando principalmente los capítulos de firmes y pavimentos, saneamiento y 
energía eléctrica. 
Los últimos meses se dedican a la señalización, la jardinería y el mobiliario urbano. 
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MESES   
  
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15  
Importe (€) 
 
% 
CAP 0 IMPLANTACIÓN 
  
                          
 
--  -- 
-- --   
CAP 1 DEMOLICIONES Y LEVANTES   
  
                        
 
144.422,92 €  4,93 
72.211,46 72.211,46   
CAP 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
  
                      
 
116.841,57 €  3,99 
38.947,19 38.947,19 38.947,19   
CAP 3 FIRMES, PAVIMENTOS Y BORDILLOS               
  
      
 
756.091,05 €  25,82 
151.218,21 151.218,21 151.218,21 151.218,21 151.218,21   
CAP 4 SERVICIOS E INSTALACIONES               
 1.421.836,60 € 
 
48,55 
1 RED DE ABASTECIMIENTO     34.803,93 34.803,93 34.803,93 34.803,93 34.803,93                 
 174.019,64 € 
 
5,94 
2 RED DE SANEAMIENTO     109.591,28 109.591,28 109.591,28 109.591,28 109.591,28                  547.956,40 €  18,71 
3 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA         55.225,87 55.225,87 55.225,87 55.225,87 55.225,87 55.225,87           
 331.355,20 € 
 
11,31 
4 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                 45.185,77 45.185,77 45.185,77         
 135.557,32 € 
 
4,63 
5 RED DE GAS         56.150,38 56.150,38                    112.300,76 €  3,83 
6 RED DE TELECOMUNICACIONES             120.647,28                 
 120.647,28 € 
 
4,12 
CAP 05 SEÑALIZACIÓN                       
  
  
 
21.535,52 €  0,74 
7.178,51 7.178,51 7.178,51  
CAP 6 JARDINERÍA                         
  
  
 
42.643,03 €  1,46 
21.321,52 21.321,52   
CAP 7 MOBILIARIO URBANIO                       
  
    
 
12.032,95 €  0,41 
6.016,48 6.016,48   
CAP 8 SEGURIDAD Y SALUD 
   
77.691,84 €  2,65 
5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46 5.179,46   
CAP 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 
   
324.875,55 €  11,09 
21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37 21.658,37   
CAP 10 
LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
                            
   
10.600,00 €  0,36 
10.600,00   
 
 
                 
 
 
 
PEM 
(€) 
Parcial 26.837,83 137.996,48 282.391,68 210.180,22 282.609,28 282.609,28 347.106,18 233.281,90 278.467,68 278.467,68 223.241,81 191.251,02 61.354,32 55.337,85 37.437,83  
 - 
 
 - 
Acumulado 26.837,83 164.834,30 447.225,99 657.406,21 940.015,49 1.222.624,77 1.569.730,95 1.803.012,85 2.081.480,53 2.359.948,21 2.583.190,02 2.774.441,03 2.835.795,36 2.891.133,20 2.928.571,03  
2.928.571,03 € 
 
100,00 
  
                 
 
 
 
PEC 
(€) 
Parcial 38.643,79 198.701,13 406.615,79 302.638,50 406.929,10 406.929,10 499.798,19 335.902,61 400.965,61 400.965,61 321.445,88 275.382,34 88.344,09 79.680,97 53.906,73  
 - 
 
 - 
Acumulado 38.643,79 237.344,91 643.960,70 946.599,20 1.353.528,31 1.760.457,41 2.260.255,60 2.596.158,21 2.997.123,82 3.398.089,42 3.719.535,30 3.994.917,64 4.083.261,73 4.162.942,70 4.216.849,43  
4.216.849,43 € 
 
 - 
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1. INTRODUCCIÓN 
El artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que «la revisión de 
precios […] tendrá lugar […] cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe 
y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, 
ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión». 
Ya que el plazo de ejecución de esta obra es de quince (15) meses, la revisión de precios será 
aplicable, Habiéndose seleccionado la fórmula correspondiente para dar cumplimiento a los 
requerimientos de esta administración. 
El artículo 78 de la LCSP señala que la revisión de precios se llevará a cabo «la aplicación de 
índices oficiales o de la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos […].». 
La fórmula de revisión de precios a aplicar en la presente obra se fijará según lo dispuesto en el 
Real Decreto 1359/2011, de 26 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas (BOE 
26/10/2011), así como, el Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
2. FÓRMULA POLINÓMICA ESCOGIDA 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 
contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices 
de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
Material Símbolo 
Aluminio A 
Materiales bituminosos B 
Cemento C 
Energía E 
Focos y luminarias F 
Materiales cerámicos L 
Madera M 
Plantas O 
Productos plásticos P 
Productos químicos Q 
Áridos y rocas R 
Materiales siderúrgicos S 
Materiales electrónicos T 
Cobre U 
Vidrio V 
Materiales explosivos X 
Entre las fórmulas tipo de las propuestas en el Real Decreto 1359/2011 la más adecuada para 
nuestra obra es la Fórmula 382. Urbanización y viales en entornos urbanos. 
Kt = 0,03Bt /B0 + 0,12Ct /C0 + 0,02Et /E0 + 0,08Ft /F0 + 0,09Mt /M0 + 0,03Ot /O0 + 0,03Pt /P0 + 
0,14Rt /R0 + 0,12St /S0 + 0,01Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,32 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ANEJO 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, para 
garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 
Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual. 
Según lo establecido en el artículo 77 de la ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la obra 
correspondiente al presente proyecto ha de realizar dicha clasificación por contar con un presupuesto 
superior a 500.000 euros. Además, según la disposición transitoria 5, los grupos, subgrupos y 
categorías en los cuales se clasifican los contratos serán los establecidos en el artículo 25 del 
RGLCAP correspondiente al decreto 1098/01. 
2. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
A continuación, se muestra una tabla donde se indican los importes de los distintos capítulos en los 
que se puede desglosar el presupuesto de las obras y el porcentaje que representa sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material. 
Puede observarse en la tabla que no hay ningún subgrupo que supera el porcentaje del 20%. 
El Grupo G: Viales y pistas, subgrupo 4, categoría 5, tiene un 25,82 %, 
El Grupo E: Hidráulicas, subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos, categoría 5, tiene un 24,64 % 
Por tanto, para la obra que es objeto del presente proyecto el contratista ha de contar con las 
acreditaciones correspondientes a: 
GRUPO G: Viales y pistas 
SUBGRUPO 4: Con firmes de mezclas bituminosas CATEGORÍA 4 
 
GRUPO E: Hidráulicas 
SUBGRUPO 1: Abastecimientos y saneamientos  CATEGORÍA 4 
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P.E.M. 
 
% P.E.M. 
 
Plazo ejecución (mes) 
 
Anualidad media 
 
Categoría 
 
GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PERFORACIONES 
     
 
Subgrupo 1: desmontes y vaciados 
 
116.841.57 3,99  
 
3  
 
                 
 
GRUPO C: EDIFICACIÓN 
     
 
Subgrupo 1: Demoliciones 
 
144.422,92 4,93 
 
2  
 
 
GRUPO E: HIDRÁULICAS 
     
 
Subgrupo 1: abastecimientos y saneamientos 
 
721.976,04 24,64 
 
5 1.732.742,50 
    
                        4 
 
GRUPO G: VIALES Y PISTAS 
     
 
Subgrupo 4: con firmes de mezclas bituminosas 
 
756.091,05 25,82 
 
5 1.814.618,52 
 
                         4 
 
Subgrupo 5: señalizaciones y balizamientos 
 
21.535,52 0,74 
 
3  
 
 
GRUPO I: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
     
 
Subgrupo 1: alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
 
135.557,32 4,63 
 
3  
 
 
Subgrupo 3: líneas eléctricas de transporte 
 
234.320,05 8,00 
 
3  
 
 
Subgrupo 6: distribución de baja tensión 
 
97.035,15 3,31 
 
3  
 
 
Subgrupo 7: telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
 
120.647,28 4,12 
 
1  
 
 
GRUPO K: ESPECIALES 
     
 
Subgrupo 6: jardinería y plantaciones 
 
42.643,03 
 
1,46 
 
2  
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ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS AFECTADOS Y VEGETACIÓN PRESENTE EN LA ZONA 
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CARRETERA DE SERVICIO Y OTROS VIARIOS EXISTENTES 
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EDIFICACIONES EXISTENTES 
   
 
   
   
 
 
